ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA
SETOR DE CONTRATACAO

EDITAL - Licitacdo

PROCESSO ADMINISTRATIVO N2 00165/2025
LICITACAO Ne. 00003/2025

MODALIDADE: CONCORRENCIA ELETRONICA
CRITERIO: MENOR PRECO POR ITEM
LEGISLACAO: LEI 14.133/2021

Orgao Realizador do Certame:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA

R/ RAUL DA COSTA LEAO, 196 - CENTRO - SERRA BRANCA - PB.
CEP: 58580-000 - E-mail: cplserrabrancapb@gmail.com.

0 Orgao Realizador do Certame acima qualificado, inscrito no CNPJ 08.874.695/0001-42, doravante
denominado simplesmente ORC, torna publico para conhecimento de quantos possam interessar
que fara realizar através da Comissiao de Contratacdo, doravante denominada Comissio, sediada no
endereco acima, as 09:00 horas do dia 26 de Dezembro de 2025, por meio do site abaixo indicado,
licitagdo na modalidade Concorréncia n2 00003/2025, na forma eletrénica, com critério de julgamento
menor prego por item, e sob o regime de empreitada por preco global; tudo de acordo com este
instrumento e em observancia a Lei Federal n® 14.133, de 12 de Abril de 2021; Lei Complementar n®
123, de 14 de Dezembro de 2006; Instru¢do Normativa n? 73 SEGES/ME, de 30 de Setembro de 2022;
e legislacdo pertinente, consideradas as altera¢des posteriores das referidas normas; conforme os
critérios e procedimentos a seguir definidos, almejando obter a melhor proposta para:
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPCIALIZADA E DO RAMO, PARA CONSTRUCAO DE CRECHE DE
EDUCACAO INFANTIL NO LOTEAMENTO IDEAL, NO MUNICiPIO DE SERRA BRANCA/PB - FNDE -
CRECHE TIPO 1, CONFORME PROPOSTA N2 002853/2024.

Data de abertura da sessdo publica: 26/12/2025. Horario: 09:00 - horario de Brasilia.
Data parainicio da fase de lances: 26/12/2025. Horario: 09:01 - horario de Brasilia.
Local: www.licitanet.com.br

1.0.DO OBJETO

1.1.Constitui objeto da presente licitagio: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPCIALIZADA E DO RAMO,
PARA CONSTRUCAO DE CRECHE DE EDUCAC[\O INFANTIL NO LOTEAMENTO IDEAL, NO
MUNICiPIO DE SERRA BRANCA/PB - FNDE - CRECHE TIPO 1, CONFORME PROPOSTA N¢
002853/2024.

1.2.As especificagdes do objeto ora licitado - quantitativo e condi¢cdes -, encontram-se devidamente
detalhadas no correspondente Termo de Referéncia - Anexo I deste instrumento.

1.3.A licitacdo sera realizada em um unico item.

1.4.0 critério de julgamento adotado serd o menor pre¢o, observadas as exigéncias contidas neste
instrumento e seus anexos quanto as especificacdes do objeto.

1.5.A contratagdo acima descrita, que serd processada nos termos deste instrumento convocatoério,
especificacdes técnicas e informacdes complementares que o acompanham, quando for o caso,
justifica-se: Pela necessidade da devida efetivacio de obra para suprir demanda especifica -
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPCIALIZADA E DO RAMO, PARA CONSTRUCAO DE CRECHE DE
EDUCACAO INFANTIL NO LOTEAMENTO IDEAL, NO MUNICiPIO DE SERRA BRANCA/PB - FNDE -
CRECHE TIPO 1, CONFORME PROPOSTA N¢ 002853/2024 - considerada oportuna e
imprescindivel, bem como relevante medida de interesse publico; e ainda, pela necessidade de
desenvolvimento de ag¢des continuadas para a promoc¢do de atividades pertinentes, visando a
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maximizacdo dos recursos em relacdo aos objetivos programados, observadas as diretrizes e metas
definidas nas ferramentas de planejamento aprovadas.

1.6.Na referida contratacdo sera concedido tratamento diferenciado e simplificado para as
Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, nos limites previstos da Lei 123/06,
consideradas as hipoteses e condicdes determinadas no Art. 42, da Lei 14.133/21. Todavia, serao
afastados os beneficios estabelecidos nos Arts. 47 e 48, por estarem presentes, de forma isolada ou
simultanea, as situacdes previstas nos Incisos Il e 111, do Art. 49, todos da Lei 123/06.

1.7.Todas as referéncias de tempo neste Edital, no respectivo aviso e durante a sessdo publica
obedecerdo ao horario de Brasilia - DF.

2.0.DA IMPUGNACAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

2.1.Informacdes ou esclarecimentos sobre esta licitacdo, serdo prestados nos horarios normais de
expediente: das 08:00 as 12:00 horas e das 14:00 as 18:00.

2.2.Qualquer pessoa - cidaddo ou licitante - é parte legitima para impugnar o Edital deste certame por
irregularidade ou para solicitar esclarecimento sobre os seus termos, devendo encaminhar o
respectivo pedido, dirigido a Comissao, até 03 (trés) dias uteis antes da data de abertura da sessao
publica, por meio eletronico, exclusivamente, da seguinte forma:

2.2.1.No enderego: www.licitanet.com.br.

2.3.A Comissao respondera aos pedidos de esclarecimentos ou impugnacdo no prazo de até trés dias
uteis, contado da data de seu recebimento, limitado ao ultimo dia util anterior a data da abertura do
certame, e podera requisitar subsidios formais aos responsaveis pela elaboracio deste Edital e dos
Seus anexos.

2.4.A impugnagdo ndo possui efeito suspensivo, sendo a sua concessdo medida excepcional que devera
ser motivada pela Comissao, nos autos do processo de licitacao.

2.5.Acolhida a impugnacao contra o Edital, serd definida e publicada nova data para realizagdo do
certame, observados os prazos fixados na norma vigente.

2.6.As respostas aos pedidos de esclarecimentos e impugnacdes serdo divulgadas em sitio eletrénico
oficial do ORC e no sistema, dentro do prazo estabelecido no item 2.3, e vinculario os participantes e a
Administracdo.

3.0.D0S ELEMENTOS PARA LICITACAO

3.1.Aos participantes serdo fornecidos os seguintes elementos que integram este Edital para todos os
fins e efeitos:

3.1.1.ANEXO I - TERMO DE REFERENCIA - ESPECIFICACOES;

3.1.2.ANEXO II - MODELO DE DECLARACAO - de ndo empregar menor;

3.1.3.ANEXO III - MODELO DE DECLARACAO - que a proposta compreende a integralidade dos custos;
3.1.4.ANEXO IV - MINUTA DO CONTRATO;

3.1.5.ANEXO V - MODELOS DE DECLARACOES - cumprimento de requisitos normativos;

3.1.6.ANEXO VI - ESTUDO TECNICO PRELIMINAR - ETP.

3.2.A obtencdo do Edital sera feita da seguinte forma:

3.2.1.Pelos enderecos eletronicos:

3.2.1.1. http://www.serrabranca.pb.gov.br/;

3.2.1.2. www.tce.pb.gov.br;

3.2.1.3. www.licitanet.com.br; e

3.2.1.4. www.gov.br/pncp.

3.3.Salienta-se que é parte integrante do presente instrumento convocatdério, na forma de anexo, o
correspondente Estudo Técnico Preliminar - ETP, documento constitutivo da primeira etapa do
planejamento de uma contratacdo que caracteriza o interesse publico envolvido e a sua melhor
solucdo; em atendimento ao requisito de publicidade determinado na norma vigente, que exige a
publicacdo conjunta desses estudos com o respectivo Edital para garantir plena transparéncia e
competitividade.

4.0.D0 SUPORTE LEGAL

4.1.Esta licitacdo reger-se-a pela Lei Federal n? 14.133, de 12 de Abril de 2021; Lei Complementar n?
123, de 14 de Dezembro de 2006; Instrug¢do Normativa n® 73 SEGES/ME, de 30 de Setembro de 2022;
e legislacdo pertinente, consideradas as alteracdes posteriores das referidas normas; que ficam
fazendo partes integrantes deste Edital, independente de transcrigao.

5.0.D0 PRAZO E DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS
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5.1.0 prazo maximo para a execucdo do objeto ora licitado, conforme suas caracteristicas e as
necessidades do ORC, e que admite prorrogacdo nas condi¢des e hipoteses previstas na Lei 14.133/21,
esta abaixo indicado e sera considerado a partir da emissdo da Ordem de Servico:

Inicio: Imediato;

Conclusido: 10 (dez) meses.
5.2.0 prazo de vigéncia do correspondente contrato serd determinado: 12 (doze) meses, considerado
da data de sua assinatura; podendo ser prorrogado, nas hip6teses e nos termos dos Arts. 105 a 114, da
Lei 14.133/21.
5.3.As despesas decorrentes do objeto deste certame, correrdo por conta da seguinte dotacao:
Recursos oriundos da PROPOSTA N2 002853/2024, do FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCACAO e Recursos nao Vinculados de Impostos a titulo de contrapartida:
04.01 - SECRETARIA DE EDUCACAOQ
12.361.2013.1064 - CONSTRUCAO DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL
700 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS OU INSTRUMENTOS CONGENERES DA UNIAO
4.4.90.51.01 - OBRAS E INSTALACOES
12.361.2014.1015 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES
500 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS
4.4.90.51.01 - OBRAS E INSTALACOES
540 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS
4.4.90.51.01 - OBRAS E INSTALACOES
570 - TRANSFERENCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVENIOS E INSTRUMENTOS
CONGENERES VINCULADOS A EDUCAGAO
4.4.90.51.01 - OBRAS E INSTALACOES
571 - TRANSFERENCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERES
VINCULADOS A EDUCAGAO
4.4.90.51.01 - OBRAS E INSTALACOES
12.365.2005.1017 - CONST/AMPLIACAO E RECUPERACAO DE CRECHE MUNICIPAL
500 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS
4.4.90.51.01 - OBRAS E INSTALACOES
570 - TRANSFERENCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVENIOS E INSTRUMENTOS
CONGENERES VINCULADOS A EDUCACAO
4.4.90.51.01 - OBRAS E INSTALACOES
571 - TRANSFERENCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERES
VINCULADOS A EDUCAGAO
4.4.90.51.01 - OBRAS E INSTALACOES
12.365.2005.1061 - REFORMA/AMPLIACAO ESCOLAS DESTINADAS A EDUCAGAO INFANTIL
542 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTACAO DA UNIAO - VAAT
4.4.90.51.01 - OBRAS E INSTALACOES.

6.0.DAS CONDICOES DE PARTICIPACAO

6.1.A licitacdo sera realizada a distancia e em sessdo publica, por meio do sistema disponivel no
endereco eletronico: www.licitanet.com.br.

6.2.Deverdo ser observadas as normas e procedimentos estabelecidos pelo provedor do sistema,
disponiveis no referido sitio eletrénico para acesso ao sistema e operacionalizagao.

6.3.Cabera ao licitante interessado em participar deste certame, acompanhar as operagdes no sistema
eletrénico durante o processo licitatério e responsabilizar-se pelo 6nus decorrente da perda de
negoécios diante da inobservancia de mensagens emitidas pela Administracio ou de sua desconexio; e
comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer o
sigilo ou a seguranca, para imediato bloqueio de acesso.

6.4.A participacdo neste certame é aberta a quaisquer interessados, inclusive as Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte, nos termos da legislagdo vigente.

6.5.Ndo poderao participar os interessados:

6.5.1.Que nao atendam as condi¢des deste Edital e seus anexos;

6.5.2.Estrangeiros que ndo tenham representacdo legal no Brasil com poderes expressos para receber
citacdo e responder administrativa ou judicialmente;

6.5.3.Que estejam sob faléncia, concurso de credores, concordata ou em processo de dissolucdo ou
liquidacgao;

6.5.4.Proibidos de participar de licitacbes e celebrar contratos administrativos, na forma da legislacdo
vigente;

6.5.5.Cujo estatuto ou contrato social ndo incluir o objeto desta licitacdo; e
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6.5.6.Que se enquadrem nas vedagoes previstas no Art. 14, da Lei 14.133/21.

6.6.0 presente Edital nio possibilitara a participacio das pessoas fisicas: Consideradas as
caracteristicas e propriedades do objeto desta contratacdo, entende-se pela impossibilidade de
participacdo da pessoa fisica, quer pelos préprios atributos do objeto, quer pelos requisitos exigidos
para habilitacdo dos interessados no certame; haja vista que para a sua devida execucdo, poderao ser
demandados recursos financeiros ou uma estrutura de equipamentos e instalacdes, ou até a
pluralidade de profissionais, incompativeis para uma pessoa fisica. Nesses termos, conclui-se que a
capacidade de uma pessoa fisica de garantir a execu¢do da contratacdo, observadas ainda a dindmica
do mercado e a legislacdo pertinente, é bem menor que a de uma empresa, representando um
potencial prejuizo para a Administracao.

6.7.E vedada a participacio de pessoas juridicas reunidas em consércio: As regulares dimensio e
complexidade do objeto desta contratagdo bem como as circunstancias concretas do mercado
correspondente, ndo requerem a associacdo entre proponentes, haja vista a existéncia de inimeras
empresas aptas a preencherem as condicGes especificas exigidas no presente certame. Nesse contexto,
entende-se que a formacdo de consoércios acarretaria risco da dominacdo de mercado, através de
pactos para eliminar a competicdo, reduzindo o universo da disputa, podendo retratar na composicao
entre eventuais interessados, que em vez de estabelecerem disputa entre si, formalizariam acordo, na
figura do consécio, para suprimir a concorréncia no processo, prejudicando, em ultima andlise, a
obtencdo de proposta mais vantajosa.

6.8.Ndo sera permitida a participacao de sociedades cooperativas: Pela natureza do objeto desta
contratacio e, ainda, observado o modo como é usualmente executado no mercado em geral, entende-
se presentes, de forma isolada ou simultdnea, aspectos que desnaturam a atuacdo tipica de uma
cooperativa, seja pela prépria natureza do objeto, seja a necessidade de subordinagao juridica entre o
particular contratado e o obreiro, bem como de pessoalidade e habitualidade. Portanto, a participagdo
de cooperativas potencializa a ocorréncia de violacdo a principios da licitagdo, como os da legalidade,
economicidade e eficiéncia, expondo a Administra¢do a varios riscos, dentre os quais o de enfrentar
situacoes ambiguas e questionamentos legais, uma vez que as cooperativas possuem normas proprias
das empresas tradicionais, afetando a seguranca juridica do certame; de ter que arcar com eventuais
obrigacdes trabalhistas subsidiariamente; e a dificuldade de responsabilizacdo e controle devido a
natureza peculiar das cooperativas.

6.9.CONDICOES ESPECIFICAS: O licitante devera atender aos requisitos abaixo e os respectivos
comprovantes, obrigatoriamente, integrarao a documentacdo para fins de habilitacao:
6.9.1.Comprovacdo de avaliacdo prévia do local de execucdo da obra, feita através de uma das
seguintes opcdes a critério do licitante: a) Declaracao formal assinada pelo responsavel técnico do
licitante, em substituicio da referida vistoria prévia, contendo a identificagio da empresa e do
signatdrio, local e data, e basicamente com os seguintes termos: = "DECLARAMOS sob as penalidades
da lei, que temos conhecimento pleno das condi¢cdes e peculiaridades inerentes a natureza dos
trabalhos relativamente ao objeto da Concorréncia Eletronica n? 00003/2025, assumindo total
responsabilidade por esse fato e informando que nido o utilizaremos para quaisquer questionamentos
futuros que ensejem avencas técnicas ou financeiras com a Prefeitura Municipal de Serra Branca - PB"
=; b) Vistoria prévia ao local de execucdo da obra, a ser realizada pelo responsavel técnico da empresa
até o ultimo dia util que anteceder a licitagdo. O correspondente atestado de vistoria devera ser
formalmente elaborado pelo proéprio licitante e assinado pelo seu responsavel técnico, contendo a
identificacdo da empresa e do signatdrio, a data que foi efetuada a vistoria, e basicamente com os
seguintes termos: = "ATESTAMOS sob as penalidades da lei, que vistoriamos o local de execucdo da
obra e tomamos pleno conhecimento das condi¢des e peculiaridades inerentes a natureza dos
trabalhos relativamente ao objeto da Concorréncia Eletronica n? 00003/2025, realizada pela
Prefeitura Municipal de Serra Branca - PB" —.

6.9.1.1.No caso do licitante optar por realizar a vistoria prévia ao local de execu¢do da obra, devera
comunicar ao Orgio de Contratacdo com a devida antecedéncia, observado o prazo maximo para
realizacdo da referida vistoria, necessaria para que seja feito o devido agendamento junto ao setor
competente do ORC que disponibilizara data e horario diferentes para os eventuais interessados.
6.9.2.Comprovacdo de capacidade técnico-profissional, através da apresentacdo de Profissional,
devidamente registrado no conselho profissional competente, devendo apresentar o CRQ vdlido
na data prevista para abertura da sessdo publica, detentor de atestado de responsabilidade
técnica por execucdo de obra ou servico de caracteristicas semelhantes as parcelas de maior
relevdncia ou valor significativo do objeto da presente licitacdo, que foram determinadas nos
termos da norma vigente; abaixo indicadas. O referido atestado, que no caso é representado pela
Certiddao de Acervo Técnico - CAT emitida pelo conselho profissional competente, s6 sera aceita se




acompanhada da comprovacio de que o Profissional apresentado pertence ao quadro da empresa ou
dele fara parte caso seja vencedora do presente certame. Tal comprovacdo podera ser feita através da
apresentacdo de qualquer um dos seguintes documentos, a critério do licitante: a) cdpia da Carteira de
Trabalho e Previdéncia Social - CTPS assinada ou da ficha de Registro do Empregado; b) instrumento
de contrato de prestacdo de servicos regido pela legislacdo civil comum, devidamente registrado no
registro publico, nos termos do Art. 221, da Lei Federal n? 10.406, de 10 de janeiro de 2002; c) ART
Cargo-Fung¢do ou equivalente, emitido pelo conselho profissional competente; d) contrato social,
alteracdo contratual ou equivalente na forma da lei, quando o responsavel técnico for sécio da
empresa; e) certiddo de registro do licitante no conselho profissional competente, nos termos da
norma vigente, dentro da data de sua validade e apenas quando essa trazer a indicagdo expressa do
referido Profissional apresentado, como responsavel técnico da empresa; f) declaragdo formal
assinada pelo responsavel técnico designado pelo licitante, detentor do correspondente acervo,
contendo obrigatoriamente a identificagdo da empresa e do signatario, local e data, e basicamente com
os seguintes termos: = "DECLARO sob as penalidades da lei, que autorizei a apresentacdo do meu
acervo para comprovagdo da capacidade técnico-profissional exigida na Concorréncia Eletrénica n2.
00003/2025 e que integrarei o quadro técnico da empresa, ou lhe prestarei servicos para obra
especifica, caso seja vencedora do referido certame, realizado pela Prefeitura Municipal de Serra
Branca - PB" <. Serdo admitidos os atestados referentes a execucdo de obras ou servicos similares de
complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou superior a:

> 1. MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS
SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18
UTILIZACOES. AF_09/2020;

> 2. CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACICAS OU NERVURADAS
COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS;

> 3. ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGACOES SOLDADAS,
INCLUSOS PERFIS METALICOS, CHAPAS METALICAS, MAO DE OBRA E TRANSPORTE COM
GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020_PSA;

> 4. EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN
LOCO, USINADO €20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_08/2022;

> 5. ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39
CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
AF_12/2021.

> 6. PORTA DE CORRER - PA4- 450 X 265 CM, DE ALUMINIO, COM DUAS FOLHAS FIXAS E DUAS
FOLHAS DE CORRER PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR 8 MM, FECHADURA E PUXADOR,
SEM ALIZAR - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS.

> 7. TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM ACO GALVALUME, FACE SUPERIOR
TRAPEZOIDAL E FACE INFERIOR PLANA (NAO INCLUI ACESSORIOS DE FIXACAO), REVEST COM
ESPESSURA DE 0,50 MM, COM PRE-PINTURA DE COR BRANCA NAS DUAS FACES, NUCLEO EM
POLIIOCIANURATO (PIR) COM ESPESSURA DE 50 MM;

> 8. IMPERMEABILIZAGCAO DE VIGA BALDRAME COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS;

> 9 EMBOCO OU MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO EM CERAMICA, EM ARGAMASSA TRACO
1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS
DE FACHADA (SEM PRESENCA DE VAOS), ESPESSURA DE 25 MM;

> 10. CONTRAPISO DE CONCRETO NAO-ESTRUTURAL, ESPESSURA 3 CM E PREPARO
MECANICO =.

6.9.2.1.0 licitante podera apresentar mais de um profissional e atestado para comprovacio da sua
capacidade técnico-profissional.

6.9.2.2.0s licitantes que venham a apresentar o mesmo Profissional para comprovacdo da capacidade
técnico-profissional serdo automaticamente inabilitados.

6.9.2.3.0 referido profissional indicado pelo licitante devera participar da execucdo da obra, e sera
admitida a sua substituicdo por profissional de experiéncia equivalente ou superior, desde que
aprovada pelo ORC.

6.9.3. Registro ou inscricdo da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA),
demonstrando o ramo de atividade pertinente e compativel com o objeto desta licitacdo, bem
como, comprovacdo de capacidade técnico-operacional, através de certiddo ou atestado fornecido
por_pessoa_juridica de direito publico ou privado, ou regularmente emitidos pelo conselho
profissional competente, quando for o caso, em favor do Licitante, que demonstre a sua
capacidade operacional na execucdo de servicos similares de complexidade tecnolégica e
operacional equivalente ou superior as parcelas de maior relevancia ou valor significativo do
objeto da presente licitacdo, que foram determinadas nos termos da norma vigente; abaixo




indicadas. Serao admitidas as certidoes ou os atestados referentes a execucdo de obras ou servigos
similares de complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou superior a:

> 1. MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS
SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18
UTILIZACOES. AF_09/2020 > 836,55 m2;

> 2. CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACICAS OU NERVURADAS
COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS = 54,20 m3;
> 3. ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGACOES SOLDADAS,
INCLUSOS PERFIS METALICOS, CHAPAS METALICAS, MAO DE OBRA E TRANSPORTE COM
GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_01/2020_PSA = 9503,00 Kg;

> 4. EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN
LOCO, USINADO €20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_08/2022 > 55,79 m3;

> 5. ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39
CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
AF_12/2021 = 389,37 m2;

> 6. PORTA DE CORRER - PA4- 450 X 265 CM, DE ALUMINIO, COM DUAS FOLHAS FIXAS E DUAS
FOLHAS DE CORRER PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR 8 MM, FECHADURA E PUXADOR,
SEM ALIZAR - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS = 71,55 m2;

> 7. TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM ACO GALVALUME, FACE SUPERIOR
TRAPEZOIDAL E FACE INFERIOR PLANA (NAO INCLUI ACESSORIOS DE FIXACAO), REVEST COM
ESPESSURA DE 0,50 MM, COM PRE-PINTURA DE COR BRANCA NAS DUAS FACES, NUCLEO EM 8
POLIIOCIANURATO (PIR) COM ESPESSURA DE 50 MM = 720,50 m2;

> 8. IMPERMEABILIZACAO DE VIGA BALDRAME COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS 2
542,35 m2;

> 9. EMBOGCO OU MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO EM CERAMICA, EM ARGAMASSA TRACO
1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS
DE FACHADA (SEM PRESENCA DE VAOS), ESPESSURA DE 25 MM = 1.210,01 m2;

> 10. CONTRAPISO DE CONCRETO NAO-ESTRUTURAL, ESPESSURA 3 CM E PREPARO
MECANICO 2 697,35 m2.

6.9.3.1.0 licitante poderd apresentar mais de uma certiddo ou atestado para comprovacao da sua
capacidade técnico-operacional.

6.9.4.Demonstrativo da aptiddao econémica do licitante para cumprir as obrigacdes decorrentes da
futura contracdo, extraido do seu balango patrimonial do ultimo exercicio social, feito através da
apresentacio de DECLARACAO assinada por profissional habilitado da area contébil, que ateste o
atendimento dos seguintes indices:

Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo
LG = ; ; ; P > 1,00
Passivo Circulante + Passivo nio Circulante

SG = Ativo Total ~1.00
- Passivo Circulante + Passivo nao Circulante ’

LC = Atl\IIO Cujculante > 1,00
Passivo Circulante

Onde:

LG - Liquidez Geral;
SG - Solvéncia Geral;
LC - Liquidez Corrente.

6.9.4.1.Caso o licitante apresente resultado que nao atenda ao respectivo valor requerido em qualquer
dos indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), sera exigido, para
fins de habilitacao, patriménio liquido minimo equivalente a 10 % (dez por cento) do valor estimado
da contratacao;

6.9.4.2.Salienta-se que os indices e valores aqui previstos sdo os usualmente adotados para a avaliagao
de situacdo econdmico-financeira suficiente para o cumprimento das obriga¢des decorrentes de
licitagdes com o tipo de objeto semelhante ao deste certame;



6.9.4.3.A pessoa juridica criada no exercicio financeiro deste certame devera apresentar o balango de
abertura, em substituicdo ao referido demonstrativo de aptiddo econdmica, hipdtese em que nao se
aplica a exigéncia da comprovacao do atendimento aos indices econ6micos acima;
6.9.4.4.0 balanco patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais demonstracdes
contabeis, referidos neste instrumento, serdo exigidos com base no limite definido pela Receita
Federal do Brasil para transmissdo da Escrituracdo Contabil Digital - ECD ao Sped.

6.10.GARANTIA DE PROPOSTA: O licitante devera atender ao requisito abaixo e o respectivo
comprovante encaminhado por meio do sistema eletronico, quando solicitado pela Comissao, como
requisito de pré-habilitacao:

6.10.1.Comprovacdo do recolhimento de quantia a titulo de garantia de proposta, no valor
equivalente a R$ 52.361,87. Essa comprovacdo terd como referéncia o momento de apresentacdo
da proposta, portanto, o prazo mdximo para a "prestacdo” da referida garantia é até a data e o
hordrio previstos para abertura da sessdo publica desta licitacdo. Encerrada a etapa de envio de
lances e apds a avaliacdo da conformidade da proposta, em relacdo ao licitante provisoriamente
vencedor, o referido comprovante devera ser encaminhado por esse proponente no prazo de 2 (duas)
horas, contado da solicitagio da Comissdo. Caberd ao licitante optar por uma das seguintes
modalidades de garantia: a) cau¢do em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custddia autorizado pelo
Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério
competente; b) seguro garantia (comprovante de pagamento da apdlice junto a segurador); c)
fianca bancaria emitida por banco ou instituicdo financeira devidamente autorizada a operar no Pais
pelo Banco Central do Brasil e devera constar expressa rendncia do fiador aos beneficios do artigo 827
do Cédigo Civil; d) titulo de capitalizagdo custeado por pagamento Unico, com resgate pelo valor total,
sob a modalidade de instrumento de garantia, emitido por sociedades de capitalizagdo regulamente
constituidas e autorizadas pelo Governo Federal. A referida garantia, quando na modalidade caugao
em dinheiro, devera ser depositada na seguinte conta: Titular - PREFEITURA DE SERRA BRANCA.
Banco - BANCO DO BRASIL. Agéncia - 1144-4. Conta Corrente - 4656-6. Na hipotese do respectivo
comprovante bancario apresentar alguma inconsisténcia que ndo permita a confirmacdo de depdsito
do valor referente a garantia, a proposta sera desclassificada:

6.10.1.1.A garantia de proposta sera devolvida ao licitante no prazo de 10 (dez) dias uteis, contado da
assinatura do contrato ou da data em que for declarada fracassada a licitagio;

6.10.1.2.Implicard execucao do valor integral da garantia de proposta a recusa em assinar o contrato
ou a ndo apresentacdo dos documentos para a contratacao;

6.10.1.3.Ndo sendo comprovado o recolhimento da correspondente quantia a titulo de garantia de
proposta conforme as disposicoes deste item, inclusive se for realizado posteriormente a data e o
horario previstos para abertura da sessdo publica desta licitacdo, a respectiva proposta sera
desclassificada.

7.0.D0 CREDENCIAMENTO

7.1.Poderdo participar desta Concorréncia os interessados que estiverem previamente credenciados
no sistema eletronico de disputa a distancia utilizado pelo ORC, acessando o seguinte endereco
eletrénico: www.licitanet.com.br.

7.2.0s interessados deverdo atender as condi¢des e procedimento constantes do referido site, cujo
credenciamento implica a responsabilidade do licitante ou de seu representante legal e a presungao de
sua capacidade técnica para realizacdo das transacdes inerentes ao certame.

7.3.0 licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transa¢des efetuadas em seu nome,
assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados,
diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema eletronico
ou do ORC por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por
terceiros.

7.4.E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidio dos seus dados cadastrais no referido
sistema e manté-los atualizados junto aos 6rgdos responsaveis pela informagdo, devendo proceder,
imediatamente, a correcao ou a alteracao dos registros tdo logo identifique incorrecao ou aqueles se
tornem desatualizados.

7.5.A nao observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificacdo no momento da
habilitacao.

8.0.DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO


http://www.licitanet.com.br/

8.1.Na presente licitacdo, a fase de habilitacdo antecederd as fases de apresentacdo de propostas
e lances e de julgamento, nos termos do Art. 17, § 1% da Lei 14.133/21. Portanto os licitantes
encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema eletrénico até a data e o hordrio
estabelecidos para abertura da sessdo piblica, simultaneamente os documentos de HABILITACAQ
e a PROPOSTA com o preco, observado o disposto neste Edital quanto a documentacdo exigida
para fins de habilitacdo.

Justificativa Técnica para Inversio de Fases

A inversdo de fases na concorréncia para constru¢cdo de creche FNDE no Municipio de Serra
Branca/PB fundamenta-se no art. 17, §12, da Lei n® 14.133/2021, que autoriza a fase de habilitacio a
preceder a de propostas e lances mediante ato motivado, com explicitacdo de beneficios e previsao
expressa no edital. Essa medida aplica-se a licitagdes de maior vulto, como obras de creche modelo
FNDE, promovendo eficiéncia em processos complexos.

Beneficios da Inversao

A adocao da inversdo agiliza o certo para permitir a eliminacdo precoce de licitantes inaptos,
dispensando a andlise de propostas de empresas sem qualificacdo técnica ou capacidade financeira
para executar a obra. Para a construcdo da creche FNDE, que exige padrdes técnicos rigorosos do
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educacdo (FNDE), a verificacdo antecipada da habilitacdo
garante propostas apenas de empresas idoneas, otimizando tempo e recursos publicos. Além disso,
preserva-se uma ampla competicdo, pois as langas ocorrem anonimamente entre as possibilidades,
elevando a economicidade sem comprometer a isonomia.

Fundacao Legal e Aplicacdo

O arte. 17 da Lei n? 14.133/2021 estabelece a sequéncia padrdo das fases licitatérias, mas o §1°
excepcional para inversdo em prol da eficiéncia administrativa. No contexto de Serra Branca/PB, a
obra de creche exige qualificacdo prévia para mitigar riscos de desclassificacdo tardia, alinhando-se
aos principios de celeridade e seguranca juridica. Essa deliberagdo sera incluida no edital, atendendo
integralmente aos requisitos legais.

8.2.No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo préprio do sistema,
relativamente as declaracdes necessarias e obrigatérias, sem prejuizo da exigéncia de outras
declaragdes previstas em legislacdo especifica e na Lei 14.133/21; tais como:

8.2.1.Que esta ciente e concorda com as condi¢des contidas no Edital e seus anexos, bem como de que a
proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos
trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas
convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua
entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitacdo definidos no instrumento
convocatdrio.

8.2.2.Que ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega
menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condi¢do de aprendiz, nos termos do Art. 7°,
XXXIII, da Constituicdo Federal.

8.2.3.Que ndo possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou
forcado, observando o disposto nos Incisos III e IV, do Art. 12 e no Inciso III, do Art. 52 da Constituicdo
Federal.

8.2.4.Que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da
Previdéncia Social, previstas em Lei e em outras normas especificas.

8.3.0 licitante enquadrado como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte devera declarar, ainda,
em campo proprio do sistema eletrénico, que cumpre os requisitos estabelecidos no Art. 3°, da Lei
123/06, estando apto a usufruir do tratamento favorecido previsto em seus Arts. 42 a 49, observado o
disposto nos §§ 12 ao 32, do Art. 42, da Lei 14.133/21:

8.3.1.No item exclusivo para participacio de microempresas e empresas de pequeno porte, a
assinala¢do do campo "ndo" impedira o prosseguimento no certame, para aquele item; e

8.3.2.Nos itens em que a participacao ndo for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno
porte, a assinalacdo do campo "ndo" apenas produzird o efeito de o licitante ndo ter direito ao
tratamento favorecido previsto na Lei 123/06, mesmo que microempresa ou empresa de pequeno
porte.

8.4.0s licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitacio,
anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessao publica.

8.5.Ndo havera ordem de classificacdo na etapa de apresentacdo da proposta e dos documentos de
habilitacao pelo licitante, o que ocorrerd somente apds os procedimentos de abertura da sessao
publica e da fase de envio de lances.



8.6.Serao disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta dos licitantes
convocados para apresentacdo de propostas finais, apos a fase de envio de lances.

8.7.Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera parametrizar o seu valor
final minimo quando do cadastramento da proposta e obedecera as seguintes regras:

8.7.1.A aplicacdo do intervalo minimo de diferenca de valores, que incidira tanto em relacdo aos lances
intermediarios quanto em relacdo ao lance que cobrir a melhor oferta; e

8.7.2.0s lances serdo de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final minimo estabelecido e
o intervalo de que trata o subitem anterior.

8.8.0 valor final minimo parametrizado no sistema podera ser alterado pelo fornecedor durante a fase
de disputa, sendo vedado valor superior a lance ja registrado por ele no sistema.

8.9.0 valor final minimo parametrizado possuira carater sigiloso para os demais licitantes e para o
ORC, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos 6rgdos de controle externo e
interno.

8.10.Caber3 ao licitante acompanhar as operagdes no sistema eletrénico durante o processo licitatorio
e se responsabilizar pelo 6nus decorrente da perda de negécios diante da inobservancia de mensagens
emitidas pela Administracao ou de sua desconexao.

8.11.0 licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que
possa comprometer o sigilo ou a seguranca, para imediato bloqueio de acesso.

8.12.A falsidade de declaracdo relativa ao cumprimento de qualquer condi¢do sujeitara o licitante as
sangdes previstas na Lei 14.133/21, e neste Edital. A Comissdo podera promover diligéncia destinada a
esclarecer as informacées declaradas.

9.0.D0 PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

9.1.0 licitante devera enviar sua PROPOSTA mediante o preenchimento, no sistema eletroénico, de
todos os campos necessarios e obrigatorios para o exame de forma objetiva da sua real adequacgao e
exequibilidade, tais como:

9.1.1.Valor unitario do item: expresso em moeda corrente nacional;

9.1.2.Quantidade: conforme fixada no Termo de Referéncia - Anexo I;

9.1.3.Descri¢do do objeto: contendo as informagdes similares a especificacdo do Termo de Referéncia -
Anexo L.

9.2.Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta vinculam o Contratado.

9.3.Sera cotado um tnico preco para cada item, com a utilizacdo de duas casas decimais.

9.4.A quantidade de unidade a ser cotada esta fixada no Termo de Referéncia - Anexo I.

9.5.A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposicées nelas
contidas, em conformidade com o que dispde este Edital e seus anexos, assumindo o proponente o
compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e qualidades adequadas a
perfeita execucdo contratual, promovendo, quando requerido, sua substituicao.

9.6.No valor proposto estara incluso todos os custos operacionais, encargos previdenciarios,
trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na
execucao dos servicos.

9.7.0 preco ofertado, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, sera de exclusiva
responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteracdo, sob alegacao
de erro, omissao ou qualquer outro pretexto.

9.8.Se o regime tributdrio da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variaveis, a
cotacdo adequada sera a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da empresa nos ultimos
doze meses.

9.9.Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serdo retidos na
fonte os percentuais estabelecidos na legislacdo vigente.

9.10.0s licitantes devem respeitar os precos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de
contratagdes publicas federais, quando participarem de licitacdes publicas.

9.11.As propostas ficardo disponiveis no sistema eletrénico e qualquer elemento que possa
identificar o licitante importa desclassificacdo da proposta correspondente, sem prejuizo das

sancées previstas neste Edital.

10.0.DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E FORMULACAO DE LANCES
10.1.A abertura da presente licitacdo dar-se-a automaticamente em sessdo publica, por meio de
sistema eletronico, na data, horario e local indicados neste Edital.

10.2.0s licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitacao,
anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessao publica:



10.2.1.Sera desclassificada a proposta que identifique o licitante;

10.2.2.A desclassificagdo sera sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento
em tempo real por todos os participantes;

10.2.3.A ndo desclassificagdo da proposta ndo impede o seu julgamento definitivo em sentido
contrario, levado a efeito na fase de aceitacao.

10.3.0 sistema ordenara automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas
participardo da fase de lances.

10.4.0 sistema disponibilizard campo préprio para troca de mensagens entre a Comissdo e os
licitantes.

10.5.Iniciada a fase competitiva, os licitantes poderao encaminhar lances exclusivamente por meio do
sistema eletronico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no
registro:

10.5.1.0 lance devera ser ofertado pelo valor unitario do item.

10.6.0s licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observados o horario fixado para abertura da
sessdo e as regras estabelecidas neste Edital.

10.7.0 licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ao ultimo por ele ofertado e registrado
pelo sistema:

10.7.1.0 intervalo minimo de diferenca de valores entre os lances, que incidird tanto em relacdo
aos lances intermedidrios quanto em relacdo a proposta que cobrir a melhor oferta deverd ser de
RS 1.000,00 (mil reais).

10.8.Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema:

10.8.1.0 licitante podera, uma Unica vez, excluir seu dltimo lance ofertado, no intervalo de quinze
segundos apds o registro no sistema, na hipétese de lance inconsistente ou inexequivel;

10.8.2.A Comissao podera, durante a disputa, como medida excepcional, excluir a proposta ou o lance
que possa comprometer, restringir ou frustrar o carater competitivo desse processo licitatério,
mediante comunicacgdo eletrdnica automatica via sistema. Eventual exclusdo de proposta do licitante
implica a retirada do licitante do certame, sem prejuizo do direito de defesa.

10.9.Serd adotado para o envio de lances neste certame o modo de disputa "aberto”, em que os
licitantes apresentarao lances publicos e sucessivos, com prorrogacdes.

10.10.A etapa de lances da sessao publica tera duracdo de dez minutos e, ap0s isso, sera prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos tltimos dois minutos do periodo de
duracgio da sessao publica.

10.11.A prorrogacdo automatica da etapa de lances, de que trata o item anterior, sera de dois minutos
e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de prorrogacio,
inclusive no caso de lances intermediarios.

10.12.Ndo havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessdo publica encerrar-
se-4 automaticamente, e o sistema ordenard e divulgara os lances conforme a ordem final de
classificagao.

10.13.Definida a melhor proposta, se a diferenca em relacdo a proposta classificada em segundo lugar
for de pelo menos 5% (cinco por cento), a Comissdo podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a
definicdo das demais colocagdes:

10.13.1.Ap6s o reinicio previsto no item acima, os licitantes serdo convocados para apresentar lances
intermediarios.

10.14.Encerrada a etapa de que trata o subitem anterior, o sistema ordenara e divulgara os lances
segundo a ordem crescente.

10.15.Ndo serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado em primeiro lugar.

10.16.Durante o transcurso da sessao publica, os licitantes serdao informados, em tempo real, do valor
do melhor lance registrado, vedada a identificacao do licitante.

10.17.No caso de desconexdo com a Comissdo, no decorrer da etapa competitiva da Concorréncia, o
sistema eletrénico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepcao dos lances.
10.18.Quando a desconexdo do sistema eletrénico para a Comissao persistir por tempo superior a dez
minutos, a sessdo publica sera suspensa e reiniciada somente ap6s decorridas vinte e quatro horas da
comunicacao do fato pela Comissdo aos participantes, no sitio eletronico utilizado para divulgacao.
10.19.Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

10.20.Em relacdo ao item nao exclusivo para participacdo de microempresas e empresas de pequeno
porte, uma vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificacdo automatica do porte da
entidade empresarial. O sistema identificara em coluna prépria as microempresas e empresas de
pequeno porte participantes, procedendo a comparagdo com os valores da primeira colocada, se esta




for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto
nos Arts. 44 e 45, da Lei 123/06.

10.21.Nessas condigdes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrarem na faixa de até dez por cento acima da melhor proposta ou do melhor lance, serao
consideradas empatadas com a primeira colocada.

10.22.A melhor classificada nos termos do item anterior terd o direito de encaminhar uma ultima
oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de cinco
minutos controlados pelo sistema, contados ap6s a comunicagdo automatica para tanto.

10.23.Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou nio se
manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de
pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de cinco por cento, na ordem de classificacdo, para
o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no item anterior.

10.24.No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno
porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos itens anteriores, serd realizado sorteio entre
elas para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.

10.25.S6 podera haver empate entre propostas iguais, ndo seguidas de lances.

10.26.Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera aquele
previsto no Art. 60, da Lei 14.133/21, nesta ordem:

10.26.1.Disputa final, hipétese em que os licitantes empatados poderao apresentar nova proposta em
ato continuo a classificacio;

10.26.2.Avaliagio do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverio
preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de
obrigacoes previstos na Lei 14.133/21;

10.26.3.Desenvolvimento pelo licitante de agdes de equidade entre homens e mulheres no ambiente de
trabalho, conforme regulamento;

10.26.4.Desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orienta¢des dos 6rgaos
de controle.

10.27.Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos servicos prestados por:
10.27.1.Empresas estabelecidas no territério do Estado ou do Distrito Federal do ORC;
10.27.2.Empresas brasileiras;

10.27.3.Empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;
10.27.4.Empresas que comprovem a pratica de mitigacdo, nos termos da Lei n® 12.187/09.
10.28.Esgotados todos os demais critérios de desempate previstos em lei, a escolha do licitante
vencedor ocorrera por sorteio, em ato publico, para o qual todos os licitantes serdo convocados,
vedado qualquer outro processo.

10.29.Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, na hipdtese da proposta do primeiro
colocado permanecer acima do preco maximo definido para a contratacdo, a Comissdo podera
negociar condi¢does mais vantajosas, apos definido o resultado do julgamento:

10.29.1.A negociacido podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificacio
inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo ap6és a negociacao, for desclassificado
em razao de sua proposta permanecer acima do preco maximo definido para a contratagao;

10.29.2.A negociacdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes;

10.29.3.Concluida a negociacgdo, se houver, o resultado sera divulgado a todos os licitantes e registrado
na ata da sessao publica, devendo esta ser anexada aos autos do processo;

10.29.4.A Comissdo solicitard ao licitante melhor classificado que, no prazo de 48 (quarenta e
oito) horas, envie a sua proposta atualizada, adequada ao iultimo lance ofertado e apds a
negociacdo realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando
necessdrios a confirmacdo daqueles exigidos neste Edital e jd apresentados;

10.29.5.E facultado a Comissdo prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitacdo fundamentada e
aceita, feita também no sistema pelo licitante, antes de findo o prazo, ou de oficio, quando constatado
que o prazo estabelecido nao ¢ suficiente.

10.30.Havendo necessidade, a Comissao suspendera a sessdo, informando no sistema a nova data e
horario para a sua continuidade, observado o intervalo minimo de vinte e quatro horas.

10.31.Apd6s a negociacdo do preco, a Comissdo iniciara a fase de julgamento da proposta.

11.0.DA FASE DE JULGAMENTO

11.1.Encerrada a etapa de negociag¢do, a Comissao verificara se o licitante provisoriamente classificado
em primeiro lugar atende as condi¢des de participacdo no certame, conforme previsto no Art. 14, da
Lei 14.133/2021, legislacdo correlata e neste Edital.



11.2.Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum
tratamento favorecido as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, a Comissao verificara se faz
jus ao beneficio aplicado.

11.3.Verificadas as condi¢des de participacdo e de utilizagdo do tratamento favorecido, a Comissao
examinara a conformidade da proposta provisoriamente classificada em primeiro lugar quanto a
adequacdo ao objeto estipulado e a compatibilidade do preco final em relagdo ao estipulado para
contratacao, conforme definido neste Edital e em seus anexos.

11.4.A Comissao podera convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio
do sistema, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de ndo aceitacdo da proposta:

11.4.1.E facultado a Comissdo prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitacdo fundamentada e
aceita, feita também no sistema pelo licitante, antes de findo o prazo, ou de oficio, quando constatado
que o prazo estabelecido nio é suficiente;

11.5.Sera desclassificada a proposta vencedora que:

11.5.1.Contiver vicios insanaveis;

11.5.2.Nao obedecer as especificacdes técnicas contidas no Termo de Referéncia - Anexo [;
11.5.3.Apresentar precos inexequiveis ou permanecerem acima do preco maximo definido para a
contratacao;

11.5.4.Nao tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administragao;
11.5.5.Apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus anexos,
desde que insanavel.

11.5.6.Nao comprovar, quando solicitado pela Comissdo recolhimento de quantia a titulo de garantia
de proposta, nos termos do item 6.10 deste Edital.

11.6.Serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e
cinco por cento) do valor or¢ado pelo ORC; em tal situacdo, ndo sendo possivel a imediata confirmacao,
serd dada ao licitante a oportunidade de demonstrar a sua exequibilidade, sendo-lhe facultado o prazo
de 24 (vinte e quatro) horas para apresentar, por meio do sistema eletrdnico, a documentagdo que
comprove a viabilidade da proposta:

11.6.1.E facultado a Comissdo prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitacdo fundamentada e
aceita, feita também no sistema pelo licitante, antes de findo o prazo, ou de oficio, quando constatado
que o prazo estabelecido nao é suficiente;

11.6.2.A inexequibilidade, nessa hipdtese, s6 serd considerada apés diligéncia da Comissdo, que
comprove:

11.6.2.1.Que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e

11.6.2.2.Inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

11.6.3.Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e
cinco por cento) do valor orcado pelo ORC, equivalente a diferenca entre este ultimo e o valor da
proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com a legislacdo vigente.

11.7.A Comissdo poderd, no julgamento das propostas, sanar erros ou falhas que nao alterem a sua
substincia e sua validade juridica, atribuindo-lhes eficacia para fins de classificacao.

11.8.Havendo necessidade, a Comissdo suspenderd a sessdo publica inclusive para a realizagdo de
diligéncias com vistas ao saneamento de eventuais erros e falhas das propostas. Em qualquer hipdtese,
o seu reinicio somente podera ocorrer mediante aviso prévio no sistema com, no minimo, vinte e
quatro horas de antecedéncia e a ocorréncia sera registrada em ata.

11.9.Encerrada a fase de julgamento, apds verificada a conformidade da proposta classificada em
primeiro lugar quanto a adequacdo ao objeto estipulado e compatibilidade do preco final em relacao
ao estimado para a contracdo, a Comissao verificara os documentos relativos a regularidade fiscal do
licitante, observado o disposto neste instrumento convocatério; bem como solicitara ao proponente
provisoriamente vencedor, a comprovacdo do recolhimento de quantia a titulo de garantia de
proposta, nos termos do item 6.10 deste Edital.

12.0.DA HABILITACAO

12.1.0s documentos previstos neste instrumento, necessarios e suficientes para demonstrar a
capacidade do licitante de realizar o objeto da licitacdo, serdo exigidos para fins de habilitacdo,
conforme as disposi¢des dos Arts. 62 a 70, da Lei 14.133/21.

12.2.0s licitantes deverdo encaminhar, nos termos deste Edital, a documentacao relacionada nos itens
a seguir, para fins de HABILITACAO:

12.3.PESSOA JURIDICA:
12.3.1.Prova de inscri¢do no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica - CNPJ.



12.3.2.Prova de inscricio no cadastro de contribuintes Distrital ou Municipal relativo a sede do
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual.

12.3.3.No caso de empresario individual: inscrigdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo
da Junta Comercial da respectiva sede. Em se tratando de Microempreendedor Individual - MEI:
Certificado da Condi¢do de Microempreendedor Individual - CCME], cuja aceitacao ficara condicionada
a verificacdo da autenticidade no sitio www.portaldoempreendedor.gov.br. No caso de sociedade
empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada como empresa individual
de responsabilidade limitada - EIRELI: inscricdo do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no
Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada
de documento comprobatério de seus administradores. No caso de sociedade simples: inscricao do ato
constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada de documento
comprobatério de seus administradores. No caso de filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou
empresdaria: inscricdo do ato constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou
empresaria, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de
Empresas Mercantis onde tem sede a matriz. Em se tratando de sociedade empresaria estrangeira com
atuacio permanente no Pais: decreto de autorizacdo para funcionamento no Brasil. Salienta-se que os
documentos relacionados neste subitem deverdo estar acompanhados de todas as alteragdes ou da
consolidacgdo respectiva.

12.3.4.Balango patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais demonstragdes
contabeis dos dois ultimos exercicios sociais. Os referidos documentos limitar-se-do ao ultimo
exercicio no caso de a pessoa juridica ter sido constituida ha menos de dois anos. As pessoas juridicas
criadas no exercicio financeiro desta licitacdo deverdo atender a todas as exigéncias da habilitacao e
poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo balango de abertura, devidamente registrados
na Junta Comercial do Estado sede da empresa.

12.3.5.Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de certidao
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB e pela Procuradoria-Geral
da Fazenda Nacional - PGFN, referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da
Unido - DAU por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da
Portaria Conjunta n? 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da
Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

12.3.6.Prova de regularidade com a Fazenda Municipal da sede do licitante, relativa a atividade em
cujo exercicio contrata ou concorre, mediante apresentacido de certiddo negativa, ou outro equivalente,
na forma da lei.

12.3.7.Comprovacdo de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico — FGTS,
apresentando o respectivo Certificado de Regularidade fornecido pela Caixa Econémica Federal.
12.3.8.Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacdo de Certiddao Negativa de Débitos Trabalhistas CNDT, nos termos do Titulo VII-A da
Consolidagao das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n® 5.452, de 12 de maio de 1943.
12.3.9.Declaracgao do licitante atestando que ndo emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno,
insalubre ou perigoso e nem menor de dezesseis anos, em qualquer trabalho, podendo existir menor, a
partir de quatorze anos, na condicdo de aprendiz, nos termos do Art. 72, Inciso XXXIII, da Constituicdo
Federal, conforme modelo - Anexo I

12.3.10.Declaracdo do licitante, sob pena de desclassificacdo, de que sua proposta econdmica
compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na
Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencdes coletivas de
trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas, conforme
modelo - Anexo III.

12.3.11.Certidao negativa de feitos sobre faléncia expedida pelo distribuidor da sede do licitante, no
maximo 30 (trinta) dias da data prevista para abertura das propostas.

12.3.12.Consulta Consolidada de Pessoa Juridica expedida pelo Tribunal de Contas da Unido, no
maximo 30 (trinta) dias da data prevista para abertura das propostas, no endereco eletronico:
www.tcu.gov.br.

12.3.13.Registro ou inscricdo, em compatibilidade com o objeto do presente certame, do licitante e
seus responsaveis técnicos frente ao conselho regional de fiscalizagcdo profissional competente, da
regido da sede do licitante, validos na data prevista para inicio da sessdo publica deste processo.
12.3.14.Comprovacao do cumprimento de requisitos normativos, conforme modelos - Anexo V:
12.3.14.1.Declaragdo de ciéncia dos termos do Edital;

12.3.14.2.Declaragdo de inexistir fato impeditivo;

12.3.14.3.Declaragdo de ndo possuir no quadro societario servidor da ativa do ORC;
12.3.14.4.Declaracdo de ndo utilizar trabalho degradante ou forgado;
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12.3.14.5.Declaracdo de cumprimento da reserva de cargo para deficiente e de acessibilidade; e
12.3.14.6.Declaracdo de observancia do limite de contratacdo com a Administracdo Publica.
12.3.14.7.Prova de regularidade com a Fazenda Estadual ou Distrital da sede do licitante, relativa a
atividade em cujo exercicio contrata ou concorre, mediante apresentacdo de certiddo negativa, ou
outro equivalente, na forma da lei.

13.3.14.8.Comprovacdo através de Certiddo negativa de contas julgadas irregulares emitidas pelo
Tribunal de Contas da Unido, da empresa licitante e dos seus dirigentes;

13.3.14.9.Comprovacao através de Certiddo negativa de condenacdo civel por ato de improbidade
administrativa emitida pelo Conselho Nacional de Justica em seu Cadastro Nacional de Condenacgdes
Civeis por ato de improbidade administrativa e inelegibilidade, para a empresa licitante e para seus
dirigentes;

13.3.14.10.Comprovacdo através de Certiddo negativa de licitantes Inidéneos expedida pelo Tribunal
de Contas da Unido, para a empresa e para seus dirigentes.

12.4.Documentacio especifica - pessoa juridica:

12.4.1.Comprovacao de avaliacdo prévia do local de execucio da obra - item 6.9.1.
12.4.2.Comprovacao de qualificacido técnico-profissional - item 6.9.2.
12.4.3.Comprovacao de qualificacdo técnico-operacional - item 6.9.3.
12.4.4.Demonstrativo da aptiddo econ6émica - item 6.9.4.

12.5.0s licitantes encaminharado, por meio do sistema, simultaneamente os documentos de habilitacao
e a proposta com o0 prego:

12.5.1.A Comissdo, na abertura da sessdo publica, devera informar no sistema o prazo para a
verificacdo dos documentos de habilitacdo, e a data e o horario para manifestacdo da intencdo de
recorrer do resultado da habilitacdo, nos termos deste Edital;

12.5.2.Eventual postergacdo do prazo a que se refere o subitem anterior, sera comunicada
tempestivamente via sistema;

12.5.3.Apenas os licitantes habilitados serao convocados para envio de lances.

12.6.Serdo verificados os documentos de habilitacdo de todos os licitantes:

12.6.1.A ndo comprovagdo pelo licitante de sua regularidade fiscal nos termos deste Edital, e apds
observadas as disposicdes do Art. 43, da Lei 123/06, acarretara na desclassificacdo da respectiva
proposta.

12.7.A verificagdo pela Comissdo, em sitios eletrdnicos oficiais de 6rgdos e entidades emissores de
certiddes constitui meio legal de prova, para fins de habilitacdo.

12.8.Encerrado o prazo para envio da documentacio de habilitacdo exigida neste certame, podera ser
admitida, mediante decisdo fundamentada da Comissdo, a apresentacdo de novos documentos de
habilitagdo ou a complementacdo de informagdes acerca dos documentos ja apresentados pelos
licitantes, em até 2 (duas) horas, para:

12.8.1.A afericdo das condicdes de habilitagdo do licitante, desde que decorrentes de fatos existentes a
época da abertura do certame;

12.8.2.Atualizacdo de documentos cuja validade tenha expirado ap6s a data de recebimento das
propostas;

12.8.3.Suprimento da auséncia de documento de cunho declaratério emitido unilateralmente pelo
licitante; e

12.8.4.Suprimento da auséncia de certidao e/ou documento de cunho declaratério expedido por 6rgao
ou entidade cujos atos gozem de presuncdo de veracidade e fé publica.

12.9.Findo o prazo assinalado sem o envio da nova documentacio, restara preclusa essa oportunidade
conferida ao licitante, implicando sua inabilitagao.

12.10.Encerrada a fase de habilitacdo, ndo caberd exclusdo de licitante por motivo relacionado a
habilitacio, salvo em razio de fatos supervenientes ou s6 conhecidos apds o julgamento.

12.11.A comprovacgao de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e empresas de pequeno
porte somente serd exigida para efeito de contratacdo, e ndo como condi¢do para participacdo na
licitacdo, observando-se o seguinte procedimento:

12.11.1.As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasido da participacdo nesta licitacao,
deverdo apresentar toda a documentacdo exigida para comprovacdo de regularidade fiscal e
trabalhista, dentre os documentos enumerados neste instrumento para efeito de habilitacdo, mesmo
que esta apresente alguma restricdo;

12.11.2.Na hipétese de haver alguma restricdo relativa a regularidade fiscal e trabalhista quando da
comprovacdo de que trata o subitem anterior, serd assegurado prazo de cinco dias uteis, prorrogavel



por igual periodo, para a regularizacdo da documentacao, a realizacdo do pagamento ou parcelamento
do débito e a emissdo de eventuais certiddes negativas ou positivas com efeito de certiddo negativa;
12.11.3.Para aplicagdo do disposto no subitem anterior, o prazo para regularizacao fiscal e trabalhista
serd contado a partir da divulgacdo do resultado do julgamento das propostas. A prorrogacdo desse
prazo poderd ser concedida, a critério da Comissdo, quando requerida pelo licitante, mediante
apresentacao de justificativa;

12.11.4.A abertura da fase recursal em relacdo ao resultado do certame ocorrerd apds o prazo de
regularizacao fiscal e trabalhista de que tratam os dois subitens anteriores;

12.11.5.A ndo regularizacdo da documentacdo, no prazo acima previsto, implicard decadéncia do
direito a contratacdo, sem prejuizo das sang¢des previstas no Art. 156, da Lei 14.133/21, sendo
facultado ao ORC convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificacdo, ou revogar a
licitagao;

12.11.6.Se, na ordem de classificacdo, seguir-se outra microempresa ou empresa de pequeno porte
com alguma restricdo na documentacao fiscal e trabalhista, sera concedido o mesmo prazo para
regularizacao.

12.12.Somente havera a necessidade de comprovacio do preenchimento de requisitos, mediante
apresentacdo dos documentos originais ndo digitais, quando houver alguma duvida em relacdo a
integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir.

12.13.Ndo serdo aceitos documentos de habilitacio com indicacdo de CNPJ/CPF diferentes, salvo
aqueles legalmente permitidos:

12.13.1.Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz, e se o
licitante for a filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial, exceto aqueles que, pela
propria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

12.14.0s documentos exigidos para fins de habilitacdo no certame deverao ser organizados na ordem
descrita neste instrumento, precedidos por indice correspondente, apresentados em original; ou por
copia autenticada por cartério competente, ou pelo Agente de Contratagdo, ou por membro da Equipe
de Apoio ou da Comissdo; ou publicacdo em 6rgao da imprensa oficial. Estando perfeitamente legiveis,
sem conter borrdes, rasuras, emendas ou entrelinhas e dentro do prazo de validade, considerado o
disposto neste Edital. A eventual auséncia do referido indice nao inabilitara o licitante, sendo que:
12.14.1.A prova de autenticidade de cépia de documento publico ou particular podera ser feita perante
os agentes do ORC relacionados no item anterior, mediante apresentacao de original ou de declaragao
de autenticidade por advogado, sob sua responsabilidade pessoal;

12.14.2.Quando o documento for obtido via Internet sua autenticidade sera comprovada no endereco
eletronico nele indicado;

12.14.3.Podera ser utilizada, a critério da Comissido, a documentacio cadastral de fornecedor,
constante dos arquivos do ORC, para comprovacdo da autenticidade de elementos apresentados pelo
licitante.

12.15.Na andlise dos documentos de habilitacdo, a Comissdo poderd sanar erros ou falhas, que nao
alterem a substincia dos documentos e sua validade juridica, mediante decisdo fundamentada,
registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficicia para fins de habilitagao e classifica¢do.
12.16.Havendo necessidade, a Comissdo suspenderd a sessdo publica inclusive para a realizacdo de
diligéncias com vistas ao saneamento de eventuais erros e falhas dos documentos de habilitacio
apresentados. Em qualquer hipétese, o seu reinicio somente podera ocorrer mediante aviso prévio no
sistema com, no minimo, vinte e quatro horas de antecedéncia e a ocorréncia serd registrada em ata.

13.0.D0 ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

13.1.A proposta final do licitante declarado vencedor - proposta atualizada - deverd ser
encaminhada no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a contar da solicitacdo da Comissdo no
sistema eletrénico, e devera:

13.1.1.Ser elaborada em consonincia com as especificacdes constantes deste Edital e seus Anexos,
redigida em lingua portuguesa e impressa em uma via em papel timbrado do proponente, quando for o
caso, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas; datada e assinada pelo licitante ou seu
representante legal, com indicacdo: do valor global da proposta; do prazo de execugdo; das condigdes
de pagamento; e da sua validade;

13.1.2.Conter a indica¢do do banco, numero da conta e agéncia do licitante vencedor, para fins de
pagamento;

13.1.3.Estar adequada ao ultimo lance ofertado e a negociacdo realizada, acompanhada, dos
documentos complementares eventualmente solicitados, quando necessarios a confirmacdo daqueles
exigidos neste Edital e j4 apresentados; especialmente de:

13.1.3.1.Planilha de quantitativos e pregos;




13.1.3.2.Cronograma fisico-financeiro compativel com o prazo de execuc¢io dos servicos; e
13.1.3.3.Composicdo de custos unitarios contendo, inclusive, o detalhamento da composicdo e da taxa
de Bonificacao ou Beneficio de Despesas Indiretas - BDI e dos respectivos percentuais praticados, bem
como o detalhamento dos Encargos Sociais - ES.

13.2.A planilha de quantitativos e pregos, o cronograma fisico-financeiro e a composicdo de custos
unitarios, deverao ser assinados por responsavel técnico da empresa:

13.2.1.Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificagdo da proposta.
A planilha podera ser ajustada pelo licitante, no prazo indicado pelo sistema, desde que ndo haja
majoracao do preco;

13.2.0 ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que ndo alterem a
substancia da proposta.

13.3.Sera cotado um Unico preco para cada item, com a utilizacdo de duas casas decimais, sendo que,
nesse ultimo caso, a indicacdo em contrario esti sujeita a correcdo, observando-se aos seguintes
critérios:

13.3.1.Falta de digitos: serdo acrescidos zeros;

13.3.2.Excesso de digitos: sendo o primeiro digito excedente menor que cinco, todo o excesso sera
suprimido, caso contrario haverd o arredondamento do digito anterior para mais e os demais
excedentes suprimidos.

13.4.0s pregos deverdo ser expressos em moeda corrente nacional, o pre¢o unitario e o total em
algarismos e o valor global da proposta em algarismos e por extenso:

13.4.1.Existindo discrepincia entre o preco unitario e total, resultado da multiplicacio do preco
unitario pela quantidade, o preco unitario prevalecer3;

13.4.2.No caso de divergéncia entre o valor numérico e o expresso por extenso, prevalecera o valor
expresso por extenso;

13.4.3.Fica estabelecido que havendo divergéncia de precos unitidrios para um mesmo servico,
prevalecerd o de menor valor.

13.5.A proposta obedecera aos termos deste Edital e seus Anexos, ndo sendo considerada aquela que
nao corresponda as especificacdes ali contidas ou que estabeleca vinculo a proposta de outro licitante.
13.6.A oferta devera ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter
alternativas de preco ou de qualquer outra condi¢do que induza o julgamento a mais de um resultado.
13.7.No valor proposto estard incluso todos os custos operacionais, encargos previdenciarios,
trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na
execucdo dos servigos; inclusive a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas
assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes
coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das
propostas.

13.8.A proposta final devera ser documentada nos autos e serd levada em considera¢do no decorrer da
execucdo do contrato e aplicacdo de eventual san¢do ao Contratado:

13.8.1.Todas as especificacoes do objeto contidas na proposta vinculam o Contratado.

13.9.As propostas que contenham a descricdo do objeto, o valor e os documentos complementares
estardo disponiveis na internet, apés a homologacao.

13.10.0 prazo de validade da proposta nido sera inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de seu
encaminhamento.

14.0.DOS RECURSOS

14.1.A interposicado de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitacdo ou inabilitacio de
licitantes, a anula¢do ou revogacio da licitagdo, observara o disposto no Art. 165, da Lei 14.133/21.
14.2.Qualquer licitante podera, durante o prazo concedido na sessdo publica, que no presente certame
sera de 30 (trinta) minutos, de forma imediata ap6s o término do julgamento das propostas e do ato de
habilitacdo ou inabilitagdo, em campo préprio do sistema eletronico, manifestar sua intencdo de
recorrer.

14.3.Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitacdo ou
inabilitacdo do licitante:

14.3.1.A intencdo de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusao;

14.3.2.0 prazo para apresentacdo das razdes recursais sera iniciado na data de intimacdo ou de
lavratura da ata de julgamento.

14.4.0 prazo recursal é de 03 (trés) dias uteis, contados da data de intimagdo ou de lavratura da ata.
14.5.As razdes do recurso deverdo ser apresentadas, exclusivamente, da seguinte forma:

14.5.1.Em campo proéprio do sistema eletronico.



14.6.0 recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisdo recorrida, a
qual podera reconsiderar o ato ou a decisdo no prazo de 03 (trés) dias uteis, ou, nesse mesmo prazo,
encaminhar o recurso com a sua manifestagdo a autoridade superior, a qual devera proferir sua
decisdo no prazo de 10 (dez) dias uteis, contado do recebimento dos autos.

14.7.0s recursos interpostos fora do prazo nao serdo conhecidos.

14.8.0 prazo para apresentacdo de contrarrazoes ao recurso pelos demais licitantes sera de 03 (trés)
dias uteis, contados da data da intimacdo pessoal ou da divulgacdo da interposicdo do recurso,
assegurada a vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

14.9.0 recurso e o pedido de reconsideracao terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até
que sobrevenha decisao final da autoridade competente.

14.10.0 acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.
14.11.0s autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados no seguinte sitio:
wwwe.licitanet.com.br.

15.0.DA HOMOLOGACAO

15.1.Encerradas as fases de julgamento e habilitacdo, e exauridos os recursos administrativos, o
processo licitatdrio sera encaminhado a autoridade superior, que podera:

15.1.1.Determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades;

15.1.2.Revogar a licitagdo por motivo de conveniéncia e oportunidade;

15.1.3.Proceder a anulacio da licitacdo, de oficio ou mediante provocacido de terceiros, sempre que
presente ilegalidade insanavel;

15.2.4.Adjudicar o objeto e homologar a licitacao.

16.0.D0 CONTRATO

16.1.Ap6s a homologacgao pela autoridade superior do ORC, o licitante vencedor serd convocado para,
dentro do prazo de 05 (cinco) dias consecutivos da data de recebimento da notificacdo, e nas
condicdes estabelecidas neste Edital e seus anexos, assinar o respectivo contrato, podendo o mesmo
sofrer altera¢des nos termos definidos pela Lei 14.133/21:

16.1.1.0 prazo de convocac¢do podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, mediante solicitagdo
da parte durante seu transcurso, devidamente justificada, e desde que o motivo apresentado seja
aceito pela Administracao;

16.1.2.A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato no prazo estabelecido pela
Administracdo caracterizard o descumprimento total da obrigacdo assumida e o sujeitard as
penalidades legalmente estabelecidas e a imediata perda da garantia de proposta em favor ORC:
16.1.2.1.A regra do subitem anterior nao se aplicara aos licitantes remanescentes convocados na forma
estabelecida neste dispositivo;

16.1.3.Decorrido o prazo de validade da proposta indicado neste Edital sem convocagdo para a
contratagao, ficardo os licitantes liberados dos compromissos assumidos.

16.2.Na hipdtese de o vencedor da licitagio ndo assinar o contrato no prazo e nas condicdes
estabelecidas, outro licitante podera ser convocado, respeitada a ordem de classificacdo, para celebrar
a contratacdo, ou instrumento habil, nas condi¢des propostas pelo licitante vencedor, sem prejuizo da
aplicacdo das sanc¢des previstas na Lei 14.133/21, e em outras legislacdes aplicaveis.

16.3.Na assinatura do contrato sera exigida a comprovacdo de todas as condicdes de habilitagio
consignadas neste Edital, que deverdo ser mantidas pelo Contratado durante a vigéncia do referido
contrato.

16.4.0 contrato que eventualmente venha a ser assinado pelo licitante vencedor, podera ser alterado
com a devida justificativa, unilateralmente pelo Contratante ou por acordo entre as partes, nos casos e
condi¢des previstas nos Arts. 124 a 136 e sua extin¢do, formalmente motivada nos autos do processo,
assegurados o contraditério e a ampla defesa, ocorrera nas hipdteses e disposi¢cdes dos Arts. 137 a
139, todos da Lei 14.133/21; e executado sob o regime de empreitada por preco global.

16.5.Nas alteracdes unilaterais a que se refere o inciso I, do caput do Art. 124, da Lei 14.133/21, o
Contratado sera obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, acréscimos ou supressoes que
se fizerem nas obras, de até o respectivo limite fixado no Art. 125, do mesmo diploma legal, do valor
inicial atualizado do contrato. Nenhum acréscimo ou supressao podera exceder o limite estabelecido,
salvo as supressoes resultantes de acordo celebrado entre os contratantes.

16.6.Garantia da contratacao:

16.6.1.0bservadas as disposicoes dos autos do presente certame, serd exigida a garantia da
contratacdo de que tratam os Arts. 96 e sequintes, da Lei 14.133/21, podendo o Contratado optar
pela caucdo em dinheiro ou em titulos da divida piblica, sequro-garantia, fianca bancdria ou
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titulo de capitalizacdo; em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total da
contratacdo:

16.6.1.1.Sera exigida garantia adicional de que trata o § 59, do Art. 59, da Lei 14.133/21, do licitante
vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor or¢ado pelo ORC,
equivalente a diferenca entre este tltimo e o valor da proposta. Portanto: garantia adicional = 85% do
valor orcado - proposta correspondente.

16.6.2.Em caso de opc¢ao pelo seguro-garantia, a parte adjudicataria devera apresenta-la, no prazo
maximo de 01 (um) més, contado da data de homologacdo da licitacdo, e anterior a assinatura do
contrato:

16.6.2.1.A apdlice de seguro-garantia devera ter validade durante a vigéncia do contrato e por mais 90
(noventa) dias ap6s término deste prazo de vigéncia, permanecendo em vigor mesmo que o
Contratado ndo pague o prémio nas datas convencionadas;

16.6.2.2.Caso o adjudicatario ndo apresente a apdlice de seguro de garantia no prazo fixado, ocorrera a
preclusdo do direito de escolha dessa modalidade de garantia;

16.6.2.3.A apolice de seguro-garantia devera acompanhar as modificacdes referentes a vigéncia do
contrato principal mediante a emissao do respectivo endosso pela seguradora;

16.6.2.4.Sera permitida a substituicdo da apodlice de seguro-garantia na data de renovacdo ou de
aniversario, desde que mantidas as condicdes e coberturas da apoélice vigente e nenhum periodo fique
descoberto, ressalvados os periodos de suspensao contratual;

16.6.2.5.A apolice de seguro-garantia devera ter cobertura para pagamento direto ao empregado apds
decisdo definitiva em processo administrativo que apure montante liquido e certo a ele devido em
razdo de inadimpléncia do Contratado, independentemente de transito em julgado de decisdo.
16.6.3.Caso o adjudicatario ndo opte pelo seguro-garantia ou ndo apresente a apoélice de seguro de
garantia nos termos deste instrumento, devera apresentar, no prazo maximo de 5 (cinco) dias tuteis,
prorrogaveis por igual periodo, a critério do Contratante, contado da assinatura do contrato,
comprovante de prestacdo de garantia nas modalidades de cau¢do em dinheiro ou titulos da divida
publica, fiang¢a bancaria ou titulos de capitalizagio:

16.6.3.1.Quando a garantia em dinheiro for a modalidade escolhida pelo Contratado, devera ser
efetuada em favor do Contratante, em conta bancdaria especifica de instituicdo financeira por ele
indicada;

16.6.3.2.0ptando por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custédia autorizado pelo
Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econémicos, conforme definido pelo Ministério
competente;

16.6.3.3.No caso de garantia na modalidade de fianca bancaria, devera ser emitida por banco ou
instituicdo financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil e devera
constar expressa renuncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Codigo Civil;

16.6.3.4.Na hipdtese de opg¢do pelo titulo de capitalizacdo, a garantia devera ser custeada por
pagamento Unico, com resgate pelo valor total, sob a modalidade de instrumento de garantia, emitido
por sociedades de capitalizagdo regulamente constituidas e autorizadas pelo Governo Federal. O titulo
de capitalizacdo devera ser apresentado ao Contratante juntamente com as condi¢cdes gerais e o
numero do processo administrativo sob o qual o plano de capitalizacio foi aprovado pela
Superintendéncia de Seguros Privados SUSEP.

16.6.4.A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, sob pena de ndo aceitacdo, o
pagamento de:

16.6.4.1.Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das
demais obrigacdes nele previstas;

16.6.4.2.Multas moratorias e punitivas aplicadas pela Administracao ao Contratado; e
16.6.4.3.0brigacdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo
adimplidas pelo Contratado.

16.6.5.No caso de alteracdo do valor do contrato, ou prorrogacdo de sua vigéncia, a garantia devera ser
ajustada ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da contratagao.

16.6.6.Na hipotese de suspensdo do contrato por ordem ou inadimplemento do Contratante, o
Contratado ficara desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apoélice de seguro até a ordem
de reinicio da execuc¢do ou o adimplemento pela Administragao.

16.6.7.Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigacao,
o Contratado obriga-se a fazer a respectiva reposicdo no prazo maximo de 5 (cinco) dias uteis,
prorrogaveis por igual periodo, a critério do Contratante, contados da data em que for notificado.
16.6.8.0 Contratante executara a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a matéria:




16.6.8.1.0 emitente da garantia ofertada pelo Contratado devera ser notificado pelo Contratante
quanto ao inicio de processo administrativo para apuracdo de descumprimento de clausulas
contratuais;

16.6.8.2.Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigéncia da apélice,
sua caracterizagdo e comunicacdo poderdo ocorrer fora desta vigéncia, ndo caracterizando fato que
justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos prescricionais aplicados ao contrato
de seguro.

16.6.9.Extinguir-se-a4 a garantia com a restituicdo da carta fianca, autorizacdo para a liberagdo de
importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia ou anuéncia ao resgate do titulo de
capitalizagdo, acompanhada de declaracdo do Contratante, mediante termo circunstanciado, de que o
Contratado cumpriu todas as cldusulas do contrato:

16.6.9.1.A extincdo da garantia na modalidade seguro-garantia observara a regulamentacdo da
Superintendéncia de Seguros Privados SUSEP;

16.6.9.2.A Administracdo deverd apurar se ha alguma pendéncia contratual antes do término da
vigéncia da apolice.

16.6.10.A garantia somente serd liberada ou restituida ap6s a fiel execucdo do contrato ou ap6s a sua
extingdo por culpa exclusiva do Contratante e, quando em dinheiro, sera atualizada monetariamente.
16.6.11.0 Contratado autoriza o Contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista
neste instrumento.

16.6.12.0 garantidor nao é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo Contratante
com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar san¢des ao Contratado.

16.6.13.A garantia de execucdo é independente de eventual garantia do servico prevista nesta
contratagao.

17.0.D0 REAJUSTAMENTO EM SENTIDO ESTRITO - REAJUSTE

17.1.0s precos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustdveis no prazo de um ano contado da
data do orcamento estimado, em 22/04/2025.

17.2.Ap6s o interregno de um ano, e independentemente de pedido do Contratado, os precos iniciais
serdo reajustados, mediante a aplicacdo, pelo Contratante, do seguinte parametro, exclusivamente
para as obrigacdes iniciadas e concluidas apés a ocorréncia da anualidade: Indice Nacional de Custo da
Construcao INCC-FGV.

17.3.Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir
dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

17.4.No caso de atraso ou ndo divulgacdo do indice de reajustamento, o Contratante pagara ao
Contratado a importincia calculada pela ultima variagdo conhecida, liquidando a diferenca
correspondente tdo logo seja divulgado o indice definitivo.

17.5.Nas aferi¢oes finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o definitivo.

17.6.Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma nao
possa mais ser utilizado, serd adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela legislacdo
entdo em vigor.

17.7.Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial,
para reajustamento do preg¢o do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

17.8.0 registro da variacdo do valor contratual para fazer face ao reajuste de pregos podera ser
realizado por simples apostila.

17.9.0 prazo para resposta ao pedido de restabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro, quando
for o caso, sera de até um més, contado da data do fornecimento da documentagdo comprobatéria do
fato imprevisivel ou previsivel de consequéncia incalculavel, observadas as disposi¢des dos Arts. 124 a
136, da Lei 14.133/21.

18.0.DA COMPROVACAO DE EXECUCAO E RECEBIMENTO DO OBJETO

18.1.Executada a presente contratacdo e observadas as condi¢des de adimplemento das obrigacoes
pactuadas, os procedimentos e condicdes para receber o seu objeto pelo Contratante obedecerao,
conforme o caso, as disposicdes do Art. 140, da Lei 14.133/21.

18.2.Por se tratar de obra, a assinatura do termo detalhado de recebimento provisoério, se dara pelas
partes, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico, até 15 (quinze) dias da
comunicacdo escrita do Contatado. No caso do termo detalhado de recebimento definitivo, sera
emitido e assinado pelas partes, apenas ap6s o decurso do prazo de observacdo ou vistoria, que
comprove o atendimento das exigéncias contratuais, ndo podendo esse prazo ser superior a 90
(noventa) dias, salvo em casos excepcionais, devidamente justificados.



18.3.Serdo designados pelo ORC representantes com atribuicdes de Gestor e Fiscal do respectivo
contrato, nos termos da norma vigente, especialmente para acompanhar e fiscalizar a sua execugao,
respectivamente, permitida a contratacdo de terceiros para assisténcia e subsidio de informagdes
pertinentes a essas atribuicdes.

19.0.DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE E DO CONTRATADO

19.1.0brigac¢des do Contratante:

19.1.1.Efetuar o pagamento relativo ao objeto contratado efetivamente realizado, de acordo com as
clausulas do respectivo contrato ou outros instrumentos habeis;

19.1.2.Proporcionar ao Contratado todos os meios necessarios para a fiel execucdo do objeto da
presente contratagdo, nos termos do correspondente instrumento de ajuste;

19.1.3.Notificar o Contratado sobre qualquer irregularidade encontrada quanto a qualidade dos
produtos ou servicos, exercendo a mais ampla e completa fiscalizacdo, o que niao exime o Contratado
de suas responsabilidades pactuadas e preceitos legais;

19.1.4.0utras obrigagdes estabelecidas e relacionadas na Minuta do Contrato - Anexo IV.

19.2.0brigac¢des do Contratado:

19.2.1.Responsabilizar-se por todos os O0nus e obrigacdes concernentes a legislacao fiscal, civil,
tributdria e trabalhista, bem como por todas as despesas e compromissos assumidos, a qualquer titulo,
perante seus fornecedores ou terceiros em razdo da execucdo do objeto contratado;

19.2.2.Substituir, arcando com as despesas decorrentes, os materiais ou servicos que apresentarem
defeitos, alteracdes, imperfeicdes ou quaisquer irregularidades discrepantes as exigéncias do
instrumento de ajuste pactuado, ainda que constatados somente ap6s o recebimento ou pagamento;
19.2.3.Nao transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da contratacio, salvo mediante prévia e
expressa autorizacdo do Contratante;

19.2.4.Manter, durante a vigéncia do contrato ou outros instrumentos habeis, em compatibilidade com
as obrigacbes assumidas, todas as condicdes de habilitacio e qualificacdo exigidas no respectivo
processo contratagdo direta por Dispensa de Licitacdo, conforme o caso, apresentando ao Contratante
os documentos necessarios, sempre que solicitado;

19.2.5.Emitir Nota Fiscal correspondente a sede ou filial da empresa que efetivamente participou do
certame e consequentemente apresentou a documentacdo exigida na fase de habilitagio;
19.2.6.Executar todas as obrigacoes assumidas sempre com observancia a melhor técnica vigente,
enquadrando-se, rigorosamente, dentro dos preceitos legais, normas e especificacdes técnicas
correspondentes;

19.2.7.0utras obrigacdes estabelecidas e relacionadas na Minuta do Contrato - Anexo IV.

20.0.D0 PAGAMENTO

20.1.0 pagamento serd realizado mediante processo regular e em observancia as normas e
procedimentos adotados pelo ORC, bem como as disposicdes dos Arts. 141 a 146 da Lei 14.133/21; da
seguinte maneira: Para ocorrer no prazo de trinta dias, contados do periodo de adimplemento.

20.2.0 desembolso maximo do periodo, ndo serd superior ao valor do respectivo adimplemento, de
acordo com o cronograma aprovado, quando for o caso, e sempre em conformidade com a
disponibilidade de recursos financeiros.

20.3.Nenhum valor sera pago ao Contratado enquanto pendente de liquidacdo qualquer obrigacdo
financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimpléncia, a qual podera ser
compensada com o pagamento pendente, sem que isso gere direito a acréscimo de qualquer natureza.
20.4.Nos casos de eventuais atrasos de pagamento nos termos deste instrumento, e desde que o
Contratado ndo tenha concorrido de alguma forma para o atraso, serd admitida a compensacio
financeira, devida desde a data limite fixada para o pagamento até a data correspondente ao efetivo
pagamento da parcela. Os encargos moratdrios devidos em razido do atraso no pagamento serdo
calculados com utilizacdo da seguinte formula: EM = N x VP x [, onde: EM = encargos moratorios; N =
numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; VP = valor da
parcela a ser paga; e | = indice de compensacgao financeira, assim apurado: [ = (TX + 100) + 365, sendo
TX = percentual do IPCA-IBGE acumulado nos dltimos doze meses ou, na sua falta, um novo indice
adotado pelo Governo Federal que o substitua. Na hipdtese do referido indice estabelecido para a
compensacao financeira venha a ser extinto ou de qualquer forma nio possa mais ser utilizado, sera
adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela legislacdo entdo em vigor.

21.0.DAS INFRACOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES



21.1.0 licitante ou o Contratado sera responsabilizado administrativamente, facultada a defesa no
prazo legal do interessado, pelas infragdes previstas no Art. 155, da Lei 14.133/21 e serdo aplicadas,
na forma, condicoes, regras, prazos e procedimentos definidos nos Arts. 156 a 163, do mesmo diploma
legal, as seguintes san¢des: a - adverténcia aplicada exclusivamente pela infragdo administrativa de
dar causa a inexecucao parcial do contrato, quando nio se justificar a imposicdo de penalidade mais
grave; b - multa de mora de 0,5% (zero virgula cinco por cento) aplicada sobre o valor do contrato,
por dia de atraso injustificado na execucdo do objeto da contratacdo; ¢ - multa de 10% (dez por cento)
sobre o valor do contrato por qualquer das infracdes administrativas previstas no referido Art. 155; d
- impedimento de licitar e contatar no ambito da Administracao Publica direta e indireta do ente
federativo que tiver aplicado a san¢ao, pelo prazo maximo de trés anos, aplicada ao responsavel pelas
infracdes administrativas previstas nos incisos Il, III, IV, V, VI e VII do caput do referido Art. 155,
quando nao se justificar a imposicdo de penalidade mais grave; e - declaracdo de inidoneidade para
licitar ou contratar no ambito da Administracdo Publica direta e indireta de todos os entes federativos,
pelo prazo minimo de trés anos e maximo de seis anos, aplicada ao responsavel pelas infragdes
administrativas previstas nos incisos VIII, IX, X, XI e XII do caput do referido Art. 155, bem como pelas
infragdes administrativas previstas nos incisos 11, III, IV, V, VI e VII do caput do mesmo artigo que
justifiquem a imposicdo de penalidade mais grave que a san¢do referida no § 42 do referido Art. 156; f
- aplicagdo cumulada de outras san¢des previstas na Lei 14.133/21.

21.2.Se o valor da multa ou indenizacdo devida nao for recolhido no prazo de 15 (quinze) dias apds a
comunicacdo ao Contratado, sera automaticamente descontado da primeira parcela do pagamento a
que o Contratado vier a fazer jus, acrescido de juros moratérios de 1% (um por cento) ao més, ou,
quando for o caso, cobrado judicialmente.

22.0.DAS OBRIGACOES PERTINENTES A LGPD

22.1.As partes contratantes deverdo cumprir a Lei n? 13.709, de 14 de Agosto de 2018, que é a Lei
Geral de Protecdo de Dados Pessoais LGPD, quanto a todos os dados pessoais a que tenham acesso em
razdo deste certame ou do termo de ajuste que eventualmente venha a ser firmado, a partir da
apresentacdo da proposta no procedimento de contratacdo, independentemente de declaracdo ou de
aceitacdo expressa.

22.2.0s dados obtidos somente poderao ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e
de acordo com a boa-fé e com os principios do Art. 62, da Lei 13.709/18.

22.3.E vedado o compartilhamento com terceiros de qualquer dado obtido, fora das hipéteses
permitidas em Lei.

22.4.0utras obrigacdes estabelecidas e relacionadas na Minuta do Contrato - Anexo IV.

23.0.DAS DISPOSICOES GERAIS

23.1.Ser4 divulgada ata da sessdo publica no sistema eletrdnico.

23.2.Ndo havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizagcdo do
certame na data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida para o primeiro dia util
subsequente, no mesmo hordrio anteriormente estabelecido, desde que ndo haja comunicacdo em
contrdrio, pela Comissao de Contratagao.

23.3.Todas as referéncias de tempo no Edital, nos seus anexos, no aviso e durante a sessio publica
observardo o horario de Brasilia - DF.

23.4.A homologacao do resultado desta licitagdo nao implicara direito a contratacgao.

23.5.As normas disciplinadoras da licitacdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliacdo da
disputa entre os interessados, desde que nido comprometam o interesse do ORC, o principio da
isonomia, a finalidade e a seguranca da contratacao.

23.6.0s licitantes assumem todos os custos de preparacdo e apresentacdo de suas propostas e o ORC
ndo sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da conducdo ou do
resultado do processo licitatério.

23.7.Para todos os efeitos, na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus anexos, excluir-
se-a o dia do inicio e incluir-se-a o do vencimento. Sé se iniciam e vencem os prazos em dias de
expediente no ORC.

23.8.0 desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento do licitante,
desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do interesse
publico.

23.9.Em caso de divergéncia entre disposicdes do Edital e de seus anexos ou demais pecas que
compdem o processo, prevalecera as do Edital.

23.10.0 Edital e seus anexos também estdo disponibilizados na integra no endereco eletronico:
www.licitanet.com.br; no Portal Nacional de Contratacdes Publicas PNCP; e poderao ser lidos, e



http://www.licitanet.com.br/

quando for o caso obtidos, mediante processo regular e observados os procedimentos definidos pelo
ORC, no endereco: R/ Raul da Costa Ledo, 196 - Centro — Serra Branca - PB, nos horarios normais de
expediente: das 08:00 as 12:00 horas e das 14:00 as 18:00; mesmo endereco e horario nos quais os
autos do processo administrativo permanecerdo com vista franqueada aos interessados.

23.11.Para dirimir eventuais controvérsias decorrentes deste certame, excluido qualquer outro, o foro
competente é o da Serra Branca, Estado da Paraiba.

Serra Branca - PB, 05 de Dezembro de 2025.

GYANNA LYS ALMEIDA DE SOUSA TORREAO
Presidente da Comissao



ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA
SETOR DE CONTRATACAO

ANEXO I - CONCORRENCIA ELETRONICA N2 00003/2025 - TERMO DE REFERENCIA

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPCIALIZADA E DO RAMO, PARA CONSTRUCAO DE CRECHE
DE EDUCAGAO INFANTIL NO LOTEAMENTO IDEAL, NO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA/PB - FNDE -
CRECHE TIPO 1, CONFORME PROPOSTA N2 002853/2024.

OBSERVACOES PRELIMINARES
1.1.  APRESENTACAO

O presente termo de referéncia tem por objeto a CONSTRUCAO DE CRECHE DE EDUCACAO
INFANTIL NO LOTEAMENTO IDEAL, NO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA/PB - FNDE - CRECHE
TIPO 1, CONFORME PROPOSTA N2 002853/2024.

O projeto visa atender a demanda crescente de criancas que necessitam do acesso a educacao.

1.2. OBJETO

O presente documento trata do Termo de Referéncia para a CONSTRUCAO DE CRECHE DE
EDUCACAO INFANTIL, NO LOTEAMENTO IDEAL, NO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA/PB - FNDE -
CRECHE TIPO I, PROPOSTA N2 02853/2024.

JUSTIFICATIVA

CONSTRUCAO DE CRECHE DE EDUCACAOQ INFANTIL, NO LOTEAMENTO IDEAL, NO MUNICIPIO DE
SERRA BRANCA/PB - FNDE - CRECHE TIPO I, PROPOSTA N2 02853/2024. E atender a crescente
demanda por vagas escolares, melhorar a infraestrutura educacional e oferecer um ambiente
adequado para o ensino, contribuindo para o desenvolvimento social e educacional da comunidade
local, analisando profundamente podendo dizer que:

Atender a demanda educacional: Com o aumento da populacdo ou pela necessidade de melhorar a
infraestrutura educacional, a construcdo de novas salas de aula visa proporcionar mais espaco e
melhores condi¢des para os alunos.

Melhorar a qualidade do ensino: A construcao de uma nova escola pode ser parte de um plano para
oferecer um ambiente de aprendizagem mais adequado, moderno e acessivel para os alunos,
professores e funcionarios.

Desenvolvimento social e comunitario: Uma nova escola pode ter como objetivo promover o
desenvolvimento social do municipio, ajudando a formar uma geragido mais educada e capacitada.

Reducido da evasdo escolar: Ao construir escolas préximas das comunidades, facilita-se o acesso a
educacido, o que pode contribuir para a diminui¢do da evasao escolar.

Incentivo ao crescimento econdémico local: A obra pode gerar empregos temporarios durante a
construcdo e, posteriormente, contribuir para a formacao de cidaddos qualificados, gerando impacto
positivo no desenvolvimento econdmico da regido.

Portanto, a CONSTRUCAO DE CRECHE DE EDUCACAO INFANTIL, NO LOTEAMENTO IDEAL, NO
MUNICIPIO DE SERRA BRANCA/PB - FNDE - CRECHE TIPO I, PROPOSTA N2 02853/2024. é uma
medida essencial para promover a melhoria da qualidade da educagdo no municipio.



1.3.  ENQUADRAMENTO E SERVICOS A SEREM CONTEMPLADOS

Devem ser realizados os servicos de construcao listados brevemente abaixo:
o SERVICOS PRELIMINARES

. MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDACOES
. EDIFICACAO
. RESERVATORIO
. ESTRUTURA METALICA
. MURO
. FUNDACOES
CONCRETO ARMADO PARA FUNDACOES - ESTACAS
. CONCRETO ARMADO PARA BLOCOS
. CONCRETO ARMADO PARA FUNDAGOES - BLOCOS - MURO
. CONCRETO ARMADO PARA FUNDACOES - BLOCOS - RESERVATORIO
. CONCRETO ARMADO PARA FUNDACOES - BLOCOS - METALICA
. CONCRETO ARMADO PARA FUNDAGOES - VIGAS BALDRAMES
. CONCRETO ARMADO PARA FUNDAGOES - VIGAS BALDRAMES - MURO
. CONCRETO ARMADO PARA FUNDACOES - VIGAS BALDRAMES - RESERVATORIO
. CONCRETO ARMADO - RADIER - RESERVATORIO
. CONCRETO ARMADO PARA FUNDAGOES - VIGAS BALDRAMES - METALICA
. SUPERESTRUTURA
CONCRETO ARMADO - PILARES
. CONCRETO ARMADO - PILARES - MURO
. CONCRETO ARMADO - PILARES E VIGAS- RESERVATORIO
. CONCRETO ARMADO - VIGAS
. CONCRETO ARMADO - VIGAS - MURO
. CONCRETO ARMADO PARA VERGAS
. CONCRETO ARMADO - PISO PARA QUADRA
. CONCRETO ARMADO - LAJE
. CONCRETO ARMADO - LAJE - MURO
. CONCRETO ARMADO - LAJE - RESERVATORIO
. ESTRUTURA METALICA
. PISO DE CONCRETO
PAVIMENTACAO INTERNA - PISO DE CONCRETO 7 CM
. PAVIMENTACAO EXTERNA - CALCADA - PISO DE CONCRETO 7 CM
. SISTEMA DE VEDACAO VERTICAL
. ELEMENTOS VAZADOS
. ALVENARIA DE VEDACAO
. DIVISORIAS
. ALVENARIA DE VEDACAO - MURO
. ESQUADRIAS
PORTAS DE MADEIRA
. FERRAGENS E ACESSORIOS
. PORTAS EM ALUMINIO
. JANELAS DE ALUMINIO
. VIDROS
. ESQUADRIA - GERAL
. SISTEMAS DE COBERTURA
EDIFICACAO
. QUADRA
. IMPERMEABILIZACAO
. REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO
. EDIFICACAO
. MURETA
. SISTEMAS DE PISOS
. PAVIMENTACAO INTERNA
. PAVIMENTACAO EXTERNA
. PINTURAS E ACABAMENTOS

EDIFICACAO



= MURETA

. DIVERSOS
ESTRUTURA METALICA

. QUADRA

. INSTALACAO HIDRAULICA
TUBULACOES E CONEXOES DE PVC RiGIDO

. TUBULAGOES E CONEXOES - METAIS

. DIVERSOS

. SISTEMA DE REUSO DE AGUA

. CAIXA DAGUA 40.000 L

. DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS
TUBULACOES E CONEXOES DE PVC

. ACESSORIOS

. DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS

. TUBULACOES E CONEXOES

. UNIDADE DE TRATAMENTO

. VENTILACAO

. LOUCAS, ACESSORIOS E METAIS

. INSTALACAO DE GAS COMBUSTIVEL

. SISTEMA DE PROTECAO CONTRA INCENDIO

. EXTINTORES

. TUBULACOES E CONEXOES

. ACESSORIOS

. HIDRANTES

. SINALIZACOES

. INSTALACAO ELETRICA - 220V
QUADROS

" DISJUNTORES

. ELETRODUTO E ACESSORIOS

. CABOS E FIOS CONDUTORES

. ELETROCALHAS

. ILUMINACAO E TOMADAS

. INSTALACOES DE CLIMATIZACAO

. DUTOS

" DRENO

. INSTALACOES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO
EQUIPAMENTOS PASSIVOS

. CABOS

. ACESSORIOS

. CAIXAS E QUADROS

. ELETROCALHA E ELETRODUTOS

. SISTEMA DE EXAUSTAO MECANICA

. SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS (SPDA)

. SERVICOS COMPLEMENTARES

SERVICOS FINAIS
1.4. NORMAS

NBR 8800: Estabelece os critérios para projeto de estruturas de ago e de estruturas mistas de aco e
concreto de edificios.

NBR 14762: Esta norma especifica os requisitos para execucdo de estruturas de aco de edificios,
incluindo soldagem, dimensionamento de perfis, entre outros.

ABNT NBR 6118:2022 - Projeto de Estruturas de Concreto - Procedimento. Esta norma estabelece os
requisitos e procedimentos para o projeto de estruturas de concreto armado, incluindo
dimensionamento, detalhamento, materiais e execucao.



NBR 5410: Esta norma estabelece as condi¢des a serem atendidas pelas instalacdes elétricas de baixa
tensdo, visando a seguranca das pessoas e animais, a preserva¢do do meio ambiente e a qualidade do
servico.

NBR 5419: Define os requisitos minimos para projeto, instalacgio e manutencdo de sistemas de
protecdo contra descargas atmosféricas (SPDA).

NBR 10898: Estabelece os requisitos minimos para iluminag¢do de areas externas, incluindo vias
publicas, pragas, estacionamentos, entre outros.

NBR 9781:1987: Bloquetes de concreto com agregado de cimento Portland - Especificagdo: Esta
norma especifica os requisitos para bloquetes de concreto destinados a pavimentacdo de ruas,
calcadas e pracas.

NBR 9050:2020: Acessibilidade a edificacdes, mobilidrio, espacos e equipamentos urbanos: Esta é
uma das normas mais importantes relacionadas a acessibilidade no Brasil. Ela estabelece critérios e
parametros técnicos a serem observados para garantir a acessibilidade de pessoas com deficiéncia ou
com mobilidade reduzida em edificagdes, espagos publicos e mobilidrio urbano.

Iluminacao de Vias Publicas (ABNT NBR 5101): Define os critérios e parametros para o projeto e
instalacdo de sistemas de iluminacdo publica em vias urbanas, visando a seguranga e conforto dos
usuarios.

Iluminacio de Areas Externas (ABNT NBR 5102): Define os critérios e parametros para o projeto e
instalacdo de sistemas de iluminacdo em areas externas, como pracgas, parques e jardins, considerando
aspectos de seguranga, estética e eficiéncia energética.

Paisagismo - Selecdo de plantas (ABNT NBR 16036): Estabelece critérios para a selecdo de plantas
adequadas para uso em projetos de paisagismo, considerando fatores como clima, solo, condi¢des de
crescimento e aspectos estéticos.

LEIN®14.133, DE 12 DE ABRIL DE 2021:

A Lei n? 14.133, de 12 de abril de 2021, estabelece normas gerais de licitacdo e contratacdo para as
Administragdes Publicas diretas, autarquicas e fundacionais da Unido, dos Estados, do Distrito Federal
e dos Municipios.

1.5. APOIO INSTITUCIONAL

A Secretaria Municipal de Educacdo como responsavel pela elaboragdo do termo de referéncia,
realizara os procedimentos licitatérios, contratacdo da empresa, demandante da execucdo dos
servicos, fiscalizacdo, liberacdo dos recursos financeiros e recebimento das obras.

2. DA EXECUCAO DOS SERVICOS
2.1. CARACTERISTICAS GERAIS

2.1.1. A prestagio dos servicos objeto desse Termo de Referéncia dar-se-a pelo regime de empreitada
por preco global, incluindo todos os recursos materiais e humanos no valor.

2.1.2. Os custos unitarios dos insumos e servicos necessarios serdo os constantes das tabelas de
referéncia SINAPI E FNDE.

2.1.3. A CONTRATADA comprometer-se-a a realizar servigos que se fizerem necessarios a escolha da
solucdo mais viavel para a Administracao, independentemente das condi¢des que estiver passando,
ndo sendo permitidas alegacdes de incapacidade operacional transitéria para atendimento de tais
solicitacdes.

2.1.4. As solucdes técnicas propostas e adotadas deverdo ser sucintamente descritas no ambito do
processo e, sempre que disponiveis e economicamente viaveis, deverdo ser adotadas alternativas
sustentaveis;



2.1.5. Os critérios de acessibilidade (NBR 9050) deverao ser fielmente observados e respeitados em
todas as intervengdes realizadas.

2.1.6. Os percentuais de BDI detalhados deverdo possuir estritamente as seguintes parcelas:
Administracdo Central, Riscos, Seguros, Garantias, Despesas Financeiras, Remuneracao Bruta (Lucro) e
Impostos (PIS, COFINS, ISS, CPRB);

2.1.7. A CONTRATADA devera possuir capacidade plena para realizacdo, com qualidade, de servigo
concomitantes, em diferentes localidades, independentemente do porte e complexidade dos servigos,
ndo sendo permitidas alegacdes subjetivas de quaisquer naturezas, tais como suposta dificuldades
inerentes aos servicos ou dificuldades na alocagdo e no deslocamento de mao de obra.

2.2.  DESCRICAO DOS SERVICOS

DESCRICAO DOS SERVICOS TOTAL ESTIMADO DA CONTRACAO

CONSTRUCAO DE CRECHE DE EDUCACAO . .

INFANTIL,  NO _ LOTEAMENTO _ IDEAL, | N0 | (0270 (0T E) e e, e
MUNICIPIO DE SERRA BRANCA/PB - FNDE - e oitenta e trés C‘entavos)

CRECHE TIPO I, PROPOSTA N2 02853/2024.

Os servicos, em linhas gerais, compreendem: Servicos preliminares, movimento de terra para
fundacoes, fundacgbes, superestrutura, sistema de vedacdo vertical, esquadrias, sistema de cobertura,
impermeabilizacdo, revestimento interno e externo, sistemas de pisos, pinturas e acabamentos,
instalacdo hidraulica, drenagem de aguas pluviais, instalacdo sanitaria, loucas, acessorios e metais,
instalacdo de gas combustivel, sistema de protecdo contra incéndio, instalacdo elétrica - 220v,
instalagdes de climatizacdo, instalagdes de cabeamento estruturado, sistema de exaustdo mecanica,
sistema de protecdo contra descargas atmosféricas (SPDA), servicos complementares, servigos finais.

3. DOS LOCAIS DA PRESTACAO DOS SERVICOS

Zona Urbana do municipio (sem pagamento de deslocamento, sendo que a CONTRATADA se
responsabilizara pelo transporte de materiais e de seus técnicos/ empregados).

4, PRECO ESTIMADO

O valor estimado para a execu¢do dos servigos em apreco é de R$ 5.236.187,83 (cinco milhdes,
duzentos e trinte e seis mil, cento e oitenta e sete reais e oitenta e trés centavos) a serem pagos de
acordo com a demanda executada e prevista no cronograma fisico-financeiro.

0 preco proposto ¢ irreajustavel, e nele deve constar todos os custos diretos e indiretos com material,
equipamento, transporte, mao-de-obra, encargos sociais, impostos, taxas, equipamentos de seguranca
individual e coletiva e tudo o mais necessario a execucdo completa do objeto da presente licitagio.

5. FORMA DE REALIZACAO, MODO DE DISPUTA, REGIME DE EXECUCAO, VALOR ESTIMADO
E CRITERIO DE JULGAMENTO

5.1. Forma de Realizacdo: Forma eletronica por meio de sessio publica realizada pela rede
mundial de computadores.

5.2.  Modo de disputa: aberto.

5.3. Regime de Execucao: Empreitada por Prec¢o Global

5.4.  Valor estimado: Publico

5.5.  Critério de Julgamento: Menor Preco

5.6.  Registro de precos: NAO.

5.7.  Fasesinvertidas

5.7.1 Habilitagao

5.7.2 Proposta Financeira

6. CONDICOES DE PARTICIPACAO



Poderdo participar da presente licitacdo empresas do ramo pertinente ao objeto desta licitacao,
individuais, que atendam as exigéncias do TR e seus anexos.

6.1. CONSORCIO

Por se tratar de licitacdo de objeto tinico que ndo envolve especialidades de ramos distintos, ndo sera
permitida a participacdo de pessoas juridicas organizadas sob a forma de Consércio de empresas.
Elucidamos ainda, que por ndo se tratar de metodologia de execucao de alta complexidade, o objeto a
ser licitado nao se enquadra sob o formato de licitacdo de contrato de mao de obra para execug¢do sob
a forma de cooperados e, portanto, dispensa a permissdo de participacdo de empresas na forma de
cooperativa, conforme estabelece IN 05/2017.

6.2. SUBCONTRATACAO
Nao sera permitida a subcontratacao parcial ou total dos servicos objeto deste TR.
6.3.  PARTICIPACAO DE MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE.

As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte poderdo participar desta licitacio em condigdes
diferenciadas, na forma prescrita na Lei Complementar n2 123, de 14 de dezembro de 2006 e Decreto
8.538de 6/10/2015.

7. VISITA AO LOCAL DAS OBRAS

7.1. A visita aos locais de prestacdo dos servicos NAO sera obrigatéria, porém, recomenda-se as
licitantes que seja realizada a visita ao local onde serdao executados os servicos e suas
circunvizinhancas, por intermédio de pelo menos um engenheiro civil, indicado pela licitante, ou de
seu representante legal ou responsavel técnico, para tomar pleno conhecimento das condi¢des e
peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos a serem executados, avaliando os problemas futuros
de modo que os custos propostos cubram quaisquer dificuldades decorrentes de sua execucao, e obter,
sob sua exclusiva responsabilidade, todas as informagdes que possam ser necessarias para a
elaboracdo da proposta e execucdo do contrato.

7.2. E de inteira responsabilidade da licitante a verificagdo "in loco" das dificuldades e
dimensionamento dos dados necessarios a apresentacdo da Proposta. A ndo verificagio dessas
dificuldades nao podera ser apresentada no desenrolar dos trabalhos como fonte de alteracdo dos

termos contratuais estabelecidos.

7.3.  Os custos de visita aos locais dos servicos de engenharia correrdo por exclusiva conta da
licitante.

7.4. A declaracdo de que conhece o local onde serao executados os servicos de engenharia e suas
circunvizinhancas serd obrigatoriamente emitida pela empresa licitante (Modelo de Declaracdo -
Anexo VI deste TR), através dos seus prepostos.

8. INVERSAO DE FASES

O artigo 17 da Lei 14.133/2021, que trata sobre a sequéncia do processo licitatério. De acordo com o
inciso I do art. supracitado, a fase de habilitacdo pode, sim, ser invertida, permitindo que essa etapa
ocorra antes da apresentacdo das propostas e lances, bem como do julgamento. Essa inversdo deve ser
justificada por meio de um ato motivado que explique os beneficios decorrentes dessa mudanga, e é
necessario que essa possibilidade esteja expressamente prevista no edital de licitacao.

Essa flexibilidade na condugdo do processo licitatério visa aumentar a eficiéncia e a agilidade nas
contratacdes publicas, permitindo que a administracdo publica possa avaliar previamente a
capacidade dos licitantes antes de analisar suas propostas. Essa abordagem pode ser vantajosa em
situagdes onde a andlise da habilitacdo pode evitar a apresentagdo de propostas de empresas que ndo
atendem aos requisitos necessarios, economizando tempo e recursos.



A eliminacdo na andlise documental das empresas que nao obtém recursos ou capacidade técnica na
fase inicial reduz significativamente o tempo total da licitacdo. Isso permite que a Administracdo
Publica obtenha os bens ou servigos necessarios de forma mais rapida e eficiente.

9. DOCUMENTACAO DE HABILITACAO
9.1. QUALIFICACAO TECNICA

9.1.1. As licitantes vencedoras deverdo apresentar capital social minimo de 10% (dez por cento) do
valor orcado

9.1.2. A Licitante devera apresentar os seguintes documentos:

a) Registro ou inscricdo da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA),
demonstrando o ramo de atividade pertinente e compativel com o objeto deste Termo de Referéncia,
conforme legislagao vigente.

b) Atestado (s) de capacidade técnica, em nome da empresa, expedido por pessoa juridica de
direito publico ou privado, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidao(des) de Acervo Técnico -
CAT - dos profissionais, expedida(s) pelo CREA da regido onde os servicos foram executados, que
comprove que a licitante tenha executado os seguintes servicos (ou similares).

c) Alei 14.133/21, art. 64 diz que a qualificacdo técnica seja demonstrada por meio de atestados
relativos a potencial subcontratado, limitado a 50% (cinquenta por cento) do objeto a ser licitado.

QUANTIDADE MINIMA A
ITEM SERVICO SER ANALISADA (50%)
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
PLASTIFICADA, 18 UTILIZACOES. AF_09/2020
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA
LAJES MACICAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA -
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E  ACABAMENTO.
AF_02/2022_PS

ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM
LIGACOES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METALICOS,
3 | CHAPAS METALICAS, MAO DE OBRA E TRANSPORTE COM >9503,00 Kg
GUINDASTE - FORNECIMENTO E  INSTALACAO.
AF_01/2020_PSA

EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE
CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO
€20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO.
AF_08/2022

ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS
FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14
CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO
EM BETONEIRA. AF_12/2021

PORTA DE CORRER - PA4- 450 X 265 CM, DE ALUMINIO,
COM DUAS FOLHAS FIXAS E DUAS FOLHAS DE CORRER
6 | PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR 8 MM, >71,55 m2
FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR - CONFORME
PROJETO DE ESQUADRIAS

TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM  ACO
GALVALUME, FACE 7 SUPERIOR TRAPEZOIDAL E FACE
INFERIOR PLANA (NAO INCLUI ACESSORIOS DE FIXACAO),
REVEST COM ESPESSURA DE 0,50 MM, COM PRE-PINTURA
DE COR BRANCA NAS DUAS FACES, NUCLEO EM 8
POLIIOCIANURATO (PIR) COM ESPESSURA DE 50 MM

> 836,55 m2

>54,20 m3

> 55,79 m3

2 389,37 m2

> 720,50 m2




IMPERMEABILIZACAO DE VIGA BALDRAME COM
EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS

EMBOCO OU MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO EM
CERAMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO
9 | MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA >1.210,01 m2
MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM
PRESENCA DE VAOS), ESPESSURA DE 25 MM

CONTRAPISO DE CONCRETO NAO-ESTRUTURAL,

> 542,35 m2

10 ESPESSURA 3 CM E PREPARO MECANICO 2 697,35 m2
. Para fins de apuracdo do quantitativo minimo, é permitido a soma de atestados para o
atendimento das exigéncias, desde que todas em nome do proprio licitante.
. Devera(do) constar do(s) atestado(s) ou da(s) certiddo(des) expedida(s) pelo CREA, em

destaque, os seguintes dados: local de execucdo, nome do contratante e da pessoa juridica contratada,
nome(s) do(s) responsavel(is) técnicos(s), seu(s) titulo(s) profissional(is) e nimero(s) de registro(s)
no CREA, descricdo técnicas sucinta indicando os servicos e quantitativos executados e o prazo final de
execucao.

d) Comprovacdo de que a licitante possui em seu quadro permanente, na data da entrega da
proposta, profissional de nivel superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente,
detentor de atestado de responsabilidade técnica, e devidamente registrado no CREA, acompanhado
da respectiva Certiddao de Acervo Técnico — CAT, expedida por este Conselho, que comprove ter o
profissional executado servico(s) similar(es) em complexidade ao objeto desta licitacdo, conforme as
informagdes seguintes:

. Entende-se, para fins deste Termo de Referéncia, como pertencente ao quadro permanente:

- 0 empregado;
- 0 sdcio;
- O detentor de contrato de prestacdo de servico.

. A licitante devera comprovar através da juntada de coépia de: ficha ou livro de registro de
empregado ou carteira de trabalho do profissional, que comprove a condicdo de pertencente ao
quadro da licitante, do contrato social, que demonstre a condicdo de sécio do profissional, ou do
contrato de prestacdo de servico, celebrado de acordo com a legislacdo civil comum, ou declaracdo de
contratacdo futura do profissional detentor do atestado apresentado, desde que acompanhado da
anuéncia deste;

. Quando se tratar de dirigente ou sdcio da licitante tal comprovacdo serd através do ato
constitutivo da mesma;

. No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional como
responsavel técnico, como comprovacio de qualificacio técnica, ambas serdo inabilitadas.

10. CRITERIO PARA JULGAMENTO

10.1. No julgamento das propostas considerar-se-a vencedora aquela que atender as especificacoes
contidas nesse Termo de Referéncia e ofertar o menor prego global estimado, nos seguintes termos:

10.1.1. A partir do valor estimado, determinar-se-a o percentual de desconto UNICO, com até duas
casas decimais, a ser aplicado sobre todos os insumos e servicos constantes das tabelas de referéncia
oficiais, que vierem a ser empregados em servigos, nos termos do Decreto 7.983/2013 ou de suas
eventuais alteracgoes;

10.1.2. Para a composicao do BDI foi utilizado o ISS de (2,5 %) dois e meio por cento. Portanto, a
proposta de precos devera considerar esse valor.



10.1.3. Serado desclassificadas propostas que ofertarem taxas de BDI superiores as constantes desse
Termo de Referéncia, por serem desvantajosas a Administracao, vez que, a partir da fixacdo do preco
global estimado, um BDI maior acarretara um menor volume de servicos executados.

10.1.4. Serdo desclassificadas propostas que detalharem taxas de BDI com cifras zeradas ou irrisérias
para as parcelas de Rateio de Administracdo Central, Riscos Seguros, Garantias, Lucro e Impostos;

10.2. O critério de julgamento de menor preco global beneficiard a Administracdo com economia de
escala e, certamente, a contratagdo sera economicamente mais vantajosa, atendendo ao preconizado
pelo principio da economicidade. Um possivel fracionamento do objeto exigiria maior mobilizacdo da
maquina administrativa, bem como a multiplicacdo dos esfor¢os necessarios a gestdo dos diversos
contratos oriundos da adjudicacdo por itens, o que contrariaria o principio da eficiéncia, norteador da
atividade administrativa.

11. PROPOSTA FINANCEIRA

11.1. A Proposta Financeira devera ser firme e precisa, limitada rigorosamente ao objeto desta
licitacdo, e ndo podera conter condicdes ou alternativas ndo previstas neste TR e seus anexos
constitutivos.

11.2. A Proposta constitui-se dos seguintes documentos:

a) Planilha de Custos do Valor da Proposta da Licitante (Planilha Detalhada) com todos os seus
itens, devidamente preenchida, com clareza e sem rasuras, conforme a Planilha de Custos do Valor do
Orcamento de Referéncia (Planilha Detalhada), Anexos II, que sdo parte integrante deste Termo de
Referéncia, conforme inciso I do art. 54 da Lei n? 13.303 de 30/06/2016.

b) Junto com a proposta, a Planilha de Custos do Valor da Proposta do Licitante devera ser
apresentada em meio eletronico (Microsoft Excel ou software livre), sem protecdo do arquivo,
objetivando facilitar a conferéncia da mesma.

) As Planilhas de Custos Resumida e Detalhada da Licitante deverao ser preenchidas e assinadas
por profissional competente, conforme os arts. 13 e 14 da Lei 5194/1966.

d) Nao poderio ser apresentados precos unitarios diferenciados para um mesmo servico.

e) O licitante de melhor proposta classificada devera preencher os formularios proéprios de
composicdo de precos unitarios, ofertados por item e subitem, com clareza e sem rasuras, vedada a
utilizacdo de unidades genéricas ou indicadas como verba.

. A planilha de composicdo de precos unitdrios deverd ser apresentada também em meio
eletronico (Microsoft Excel ou software livre), sem protecio do arquivo, objetivando facilitar a
conferéncia da mesma;

. O licitante devera apresentar a planilha de composicdo de precos unitarios em conformidade
com a Planilha de Custos do Valor da Proposta do Licitante;
. O licitante devera, na composicdo de precos unitarios de mio de obra, observar os pisos

salariais normativos da categoria correspondente, fixados por lei, dissidio coletivo, acordos ou
convencdes coletivas de trabalho do (s) municipio(s) onde ocorrera (ao) o(s) servi¢o(s), ou, quando
esta abranger mais de um municipio;

° No caso de existirem itens de servicos repetidos na Planilha de Custos do Valor da Proposta do
Licitante serd necessario apresentar apenas uma composicdo de precos unitarios, referenciando os
itens aos quais a composicdo pertence, sendo necessario entregar as referidas composicdes na mesma
ordem e com os mesmos nomes dos servicos constantes das planilhas, devendo estar devidamente
assinadas por profissional competente, conforme os arts. 13 e 14 da Lei 5194/1966;

. As composicdes de custos unitdrios ndo poderdo apresentar coeficientes diferentes dos
publicados.
f) Detalhamento dos Encargos Sociais - Anexo III.

. Encargos Sociais distintos para mensalistas e outro para horista.



g) Detalhamento do BDI - Anexo III.

° Um quadro para os servicos, sob pena de desclassificacdo da proposta;

) No preenchimento dos Quadros - Detalhamento do BD], a licitante devera considerar todos os
impostos, taxas e tributos, conforme previsto na legislacao vigente, ou seja, aplicado sobre o preco de
venda dos servicos de engenharia;

° Devera ser considerado na apresenta¢do da proposta, o BDI com ISS de 2,5% (dois e meio por
cento). Como os servicos abrangem municipios distintos, o valor do pagamento sera ajustado de
acordo com o ISS do municipio ao qual serdo realizados os servicos, sempre respeitando o valor
maximo de 60% do ISS do municipio em que os servi¢os serdo executados;

) Nao poderao ser considerados no Detalhamento do BDI, bem como na Planilha de Custos do
Valor da Proposta da Licitante, os tributos: Imposto de Renda Pessoa Juridica — IRP] e a Contribuicdo
Social Sobre o Lucro Liquido - CSLL;

. No detalhamento do BDI - anexo III, ndo devera constar do item “Despesas Financeiras” a
previsdo de despesas relativas aos dissidios;
. Os custos referentes aos servicos de Administragdo Local e Manutencdo do Canteiro (AM) ndo

poderao ser considerados como despesas indiretas e, portanto, ndo deverao constar do BDI. A licitante
devera apresentar um montante global especifico para cada servico, onde deverdo estar contemplados
os itens transporte de pessoal, mao-de-obra, ferramentas, medicina e seguranca do trabalho, seguros,
alimentacdo do pessoal, veiculos e equipamentos, outros materiais diversos, controle tecnolégico,
comunicagdo e energia etc., devendo observar os quantitativos minimos necessarios ao atendimento
do escopo do Termo de Referéncia.

h) Cronograma Fisico-Financeiro dos itens da Planilha de Custos do Valor da Proposta da
Licitante (Planilha Resumida), obedecendo as atividades e prazos, com quantitativos previstos més a
meés, observando o prazo estabelecido para a execucdo dos servicos, conforme estabelecido neste TR.

i) A Proposta Financeira devera ser datada e assinada pelo representante legal da licitante, com o
valor global evidenciado em separado na 12 folha da proposta, em algarismo e por extenso, baseado
nos quantitativos dos servigos e fornecimentos descritos na Planilha de Custos do Valor da Proposta
da Licitante (Planilha Resumida ou Detalhada), nela incluidos todos os impostos e taxas, emolumentos
e tributos, leis, encargos sociais e previdenciarios, lucro, despesas indiretas, custos relativos a mao de
obra, fornecimento de materiais, ferramentas e equipamentos necessarios a sua execucao, transporte
até o local da execucdo dos servicos de engenharia, carga, transporte e descarga de materiais
destinados ao bota-fora. No caso de omissao das referidas despesas, considerar-se-ao inclusas no valor
global ofertado.

i) Os custos maximos da mobilizacdo e desmobilizacdo de pessoal, maquinas e equipamentos e da
instalacdo do canteiro de apoio das obras e servicos de engenharia, bem como da construcdo de
instalacdes permanentes e/ou provisorias, serdo aqueles constantes na Planilha de Custos do Valor do
Orcamento de Referéncia - Anexo I, e que integram o presente Termo de Referéncia.

k) A licitante devera prever todos o0s acessos necessarios para permitir a chegada dos
equipamentos e materiais no local de execucdo dos servicos de engenharia, avaliando-se todas as suas
dificuldades, pois os eventuais custos decorrentes de qualquer servico para melhoria destes acessos
correrdo por conta da CONTRATADA.

1) A licitante devera utilizar, sempre que possivel, nos valores propostos, mao de obra, materiais,
tecnologias e matérias primas existentes no local da execugdo dos servigos de engenharia, desde que
ndo se produzam prejuizos a eficiéncia na execucdo do objeto e que seja respeitado o limite do
orcamento estimado para a contratacao.

12. SANCOES ADMINISTRATIVAS

12.1. Com fundamento no art. 72 da Lei n? 10.520/2002 e no art. 28 do Decreto n® 5.450/2005,
garantida a ampla defesa, ficara impedido de licitar e contratar com o MUNICIPIO, pelo prazo de até 5
(cinco) anos, e sem prejuizo das demais cominacdes legais e de multa de até 10% sobre o valor
estimado do ajuste, a contratada que:



a) Apresentar documentacao falsa;

b) Fraudar na execucdo da contratacdo;
) Comportar-se de modo inidoneo;

d) Fizer declaracdo falsa;

e) Cometer fraude fiscal.

12.2. Ficara caracterizada fraude na contratacdo:

a) Elevar arbitrariamente os precos;

b) Alterar substancia, qualidade ou quantidade do objeto contratado;

) Entregar um objeto por outro;

d) Tornar, por qualquer modo, injustamente, mais onerosa a execu¢do da contratagao.

12.3. Ficara caracterizado comportamento inidoneo quando:

a) Constatada ma-fé, acdo maliciosa e premeditada em prejuizo do CONTRATANTE;

b) Atuacdo com interesses escusos;

) Reincidéncia em faltas que acarretem prejuizo ao CONTRATANTE;

d) Tiver sofrido condenacgdo definitiva por ter praticado, por meios dolosos, fraude fiscal no

recolhimento de quaisquer tributos;
e) Praticar atos ilicitos, visando a frustrar os objetivos da licitacdo ou a execu¢do da contratagio;

f) Reproduzir, divulgar ou utilizar, em beneficio préprio ou de terceiros, quaisquer informagdes
de que seus empregados tenham tido conhecimento em razdo da execucdo da contratacdo, sem
consentimento prévio do CONTRATANTE.

12.4. Com fundamento nos arts. 86 e 87 da Lei n? 14.133/2021, a contratada ficara sujeita, nos casos
abaixo relacionados, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal, assegurada a prévia e ampla
defesa, as seguintes penalidades, salvo se a falta advier de caso fortuito, motivo de for¢a maior ou
outras justificativas, todas devidamente comprovadas e acatadas pela Administracgdo:

12.4.1. Adverténcia, nas hipdteses de descumprimento de clausulas contratuais de que nao resulte
prejuizo para a Administracio;

12.4.2. Multas, conforme graus e condutas dispostos nas tabelas 1 e 2 abaixo e demais especificacoes a
seguir, limitadas a 10% (dez por cento) do valor da ordem de servigo:

TABELA 1

GRAU CORRESPONDENCIA

1,0% do valor da ordem de servigo
2,0% do valor da ordem de servigo
3,0% do valor da ordem de servigo
4,0% do valor da ordem de servico
5,0% do valor da ordem de servigo
10,0% do valor da ordem de servigo

Ul |lwIN|-

TABELA 2




ITEM DESCRICAO GRAU INCIDENCIA

1 Permitir  situacdo que crie a 6 Por ocorréncia, sem prejuizo da
possibilidade de causar ou que cause possibilidade de rescisao da
danos fisico, lesdo corporal ou contratacao.
consequéncias letais.

2 Destruir ou danificar bens materiais ou| 3 por culpa |[Por ocorréncia
documentos por culpa ou dolo de seus|e 5 por dolo
agentes.

3 Transferir a outrem, no todo ou em 6 Por ocorréncia, sem prejuizo da
parte, o objeto da contratacdo, salvo possibilidade de rescisao da
mediante previa e expressa contratacao.
autorizacdo do CONTRATANTE.

4 Transferir sua responsabilidade paral 3 Por ocorréncia, sem prejuizo da
outras entidades, sejam fabricantes, possibilidade de rescisao da
técnicos etc. contratacdo.

5 Suspender ou interromper, total ou 1 A cada 3 (trés) dias, limitada a4
parcialmente, salvo o motivo de forgal incidéncia a 30 (trinta) dias, sem
maior ou caso fortuito, os servicos prejuizo da possibilidade de rescisao
contratuais. contratual.

6 Utilizar as dependéncias da 4 Por ocorréncia
CONTRATANTE para fins diversos do
objeto do contrato.

7 Recusar-se a  executar servigos 4 Por ocorréncia
determinados pelo gestor de contrato,
sem motivos justificados.

8 Retirar  das dependéncias do 4 Por ocorréncia
CONTRATANTE, quaisquer
equipamentos ou materiais, sem
autorizacdo prévia do responsavel.

9 Executar servicos incompleto, 3 Por ocorréncia
substitutivo como carater permanente,
ou deixar de providenciar
recomposicdo complementar.

Para os Itens a seguir, DEIXAR DE:
10Cumprir os  prazos para a 1 A cada 3 (trés) dias de atraso, limitada
apresentacdo/adequacao do| a incidéncia a 30 (trinta) dias, sem
orcamento e/ou execucao do servico. prejuizo da possibilidade de rescisao
da
contratada.
11|Refazer o servico que ndo se conformar 1 Por ocorréncia, sem prejuizo da
com as especificacdes do termo, que se possibilidade de rescisdo da
iniciard a parir da data do termo de contratacao.
recusa.
12Manter a garantia dos servicos previsto 6 Por ocorréncia, sem prejuizo da
no Termo de Referéncia. possibilidade de rescisdo da
contratacao.
13Manter a documentacdo de habilitacdo 2 Por ocorréncia, sem prejuizo da
atualizada. possibilidade de rescisdo da
contratacao.
14Fornecer a seus empregados todas as 3 Por ocorréncia

ferramentas e instrumentos
necessarios a execucdo dos servicos,
bem como produtos ou materiais
indispensaveis a realizacdo desses

servicos.




15[Substituir, imediatamente apds o 4 Por ocorréncia, sem prejuizo da
recebimento da respectiva possibilidade de rescisdo da
comunicacdo do contratante, o contratacio.

Profissional que, a critério desta
Administracdo, venha a demonstrar
conduta nociva ou incapacidade
técnica.

16Cumprir qualquer obrigacdo nao 3 Por Item ou Por Ocorréncia
prevista nesta tabela ou reincidir em
atos penalizados com adverténcia.
17Submeter ao gestor do contrato a 3 Por ocorréncia
relacdo dos empregados credenciados
a prestarem os servicos.

18Incluir na manutencao a reposicao das 3 Por ocorréncia
pecas, componentes, 6leos e demais
materiais, de acordo com exigéncias
normativas, obedecidos os parametros
de precos praticados pelo mercado.

19[Executar os servigos contratados 6 Por ocorréncia, sem prejuizo da
possibilidade de rescisao da
contratacao.

12.4.3. A multa, no caso de rescisdao por ato unilateral da Administracdo e motivado por culpa da
CONTRATADA, sera de 10% (dez por cento) sobre o valor total estimado da contratagdo, ndo
cumulativa com as multas presentes na Tabela 2. Tal multa ndo exime a contratada pelas reparacgées
dos prejuizos e das demais sang¢des cabiveis.

12.4.4. O valor da multa aplicada, ap6s regular processo administrativo, serd descontado dos
pagamentos eventualmente devidos pelo contratante, ou ainda cobrada diretamente da contratada,
amigavel ou judicialmente.

12.4.5. Se os valores do pagamento forem insuficientes para a quitagdo das eventuais multas, fica a
Contratada obrigada a recolher a importancia devida no prazo de até 10 (dez) dias, contados da
comunicacdo oficial.

12.4.6. A aplicacdo de multa ndo impede, a critério da Administracdo, a aplicacdo das demais san¢des
de adverténcia, de impedimento/suspensdo do direito de licitar e de inidoneidade, bem como a
rescisdo da contratacao.

12.4.7. Suspensdo temporaria do direito de participar de licitacdo e impedimento de contratar com a
Administracdo, se, por culpa ou dolo, prejudicar ou tentar prejudicar a execu¢ao da contratagao, nos
prazos e situacdes estipulados abaixo:

N SITUACAO PRAZO

1 | Atraso no cumprimento das obrigacdes assumidas Por até 01 (um) ano.
contratualmente, que tenha acarretado prejuizos para o
CONTRATANTE.

2 | Execucdo insatisfatoria ou parcial do objeto contratado, que Por até 01 (um) ano.
tenha acarretado prejuizos para o CONTRATANTE

3 | Deixar de manter a documentacao atualizada. Por até 01 (um) ano.

4 | Deixar de executar os servi¢os contratados. Por até 02 (dois) anos.

5 | Deixar de apresentar a garantia contratual no prazo e Por até 01 (um) ano.
percentual fixado

12.4.8. Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a reabilitacdo perante a
propria autoridade que aplicou a penalidade, nas hipo6teses previstas nos subitens.



12.5. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas nos 6rgdos competentes e sua aplicacao
devera ser precedida da concessao da oportunidade de ampla defesa para o adjudicatario, na forma da
lei.

12.6. As penalidades somente poderio ser relevadas em razao de circunstancias excepcionais, e as
justificativas somente serdo aceitas por escrito, fundamentadas em fatos comprovaveis, a critério da
autoridade competente do CONTRATANTE, e desde que formuladas até a data do vencimento
estipulada para o cumprimento da obrigacao.

12.7. Além dos casos ja previstos na Tabela 2 do subitem acima, a rescisdo da contratagdo também
se dara nos termos dos artigos 78 e 79 da Lei n® 14.133/21.

13. PRAZO DA EXECUGCAO DOS SERVICOS, DA VIGENCIA DO CONTRATO, DA ATA DE
REGISTRO DE PRECO

13.1. O prazo para execucdo dos servicos sera de 240 (duzentos e quarenta dias) dias corridos,
contados a partir da emissdo da Ordem de Servico (0OS).

13.2. 0 prazo de vigéncia pode ser prorrogado até o limite de 360 (trezentos e sessenta dias) meses,
caso sejam preenchidos os requisitos abaixo enumerados de forma simultinea, e autorizado
formalmente pela autoridade competente, mediante manifestacido expressa das partes.

13.2.1. Prestacdo regular dos servicos;
13.2.2. Manuten¢ao do interesse pela Administracdo na realizacdo do servico;
13.2.3. Concordancia expressa da CONTRATADA pela prorrogacio; e

13.2.4. A CONTRATADA nao tenha sido declarada inidénea ou suspensa no ambito da Unido, Estados,
Municipios ou deste 6rgdo contratante, enquanto perdurarem os efeitos.

14. CONDICOES DE PAGAMENTO

14.1. Sera emitida nota de empenho em favor da empresa adjudicataria, ap6s a homologac¢do do
certame licitatorio, caso se efetive a contratacao.

14.2. 0O pagamento sera efetuado de forma mensal, havendo necessidade da CONTRATADA e com a
aprovacdo DO CONTRATATANTE, haverd pagamentos em prazo menor, a partir da apresentagdo do
boletim de medicdo correspondente com a respectiva nota fiscal/fatura, atestada pela autoridade
competente, ocasido em que serdo apresentadas a Certiddo Negativa de Débitos relativos a Créditos
Tributarios Federais e a Divida Ativa da Unido (CND), o Certificado de Regularidade do FGTS - CRF,
bem como a prova de Regularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal e a Certiddo Negativa de
Débitos Trabalhistas (CNDT). O pagamento sera realizado em até 30 (trinta) dias da apresentac¢do da
fatura e respectivo empenho. Sera verificada por ocasido do 12 pagamento, apresentacdo da garantia
contratual;

14.3. A empresa CONTRATADA devera anexar ao boletim de medigdo, memoéria de calculo, memdéria
fotografica, bem como, comprovantes de pagamento das contribuicdes previdenciarias e a devida
quitacdo do FGTS correspondente a todo periodo compreendido entre a medi¢cdo a ser paga e a
imediatamente anterior, referente a folha de pagamento de pessoal.

14.4. A empresa vencedora do certame deverd, obrigatoriamente, possuir conta bancaria vinculada
ao seu CNPJ, ficando o pagamento condicionado a informacgdo dos dados dessa conta na nota fiscal ou
fatura de servicos.

14.5. notas fiscais, recibos, faturas ou congéneres deverao ser recebidos (as) somente pela unidade
gestora do contrato ou pela unidade solicitante do servico, a qual devera consignar a data e a hora do
seu recebimento.



14.6. Para execucdo do pagamento, o contratado deverd fazer constar da nota fiscal/fatura
correspondente, emitida sem rasura, em letra bem legivel, em nome do Contratante, o nome do Banco
a ser creditado, o niimero de sua conta bancaria e a respectiva Agéncia. Caso o contratado seja optante
pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribui¢cdes das Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte - SIMPLES devera apresentar junto a nota fiscal/fatura a devida comprovacao, a fim de
evitar a retencao na fonte dos tributos e contribui¢des, conforme legislacao em vigor.

14.6.1. A correspondente nota fiscal/fatura ou congénere devera ser apresentada pela contratada
apés a conclusio total da prestacdo dos servigos faturados, sob pena de incorrer em multa.

14.7. Todos os pagamentos serdo submetidos a aprovagao da fiscalizacao.

14.8. O CONTRATANTE retera na fonte todos os Impostos e Contribui¢des, relativas a tributos
Federais, Estaduais e Municipais, sobre os pagamentos que efetuarem as pessoas juridicas, pelo
fornecimento de bens ou prestacio de servicos em geral, inclusive obras, observados os
procedimentos previstos em todas as legislacdes vigentes.

14.9. A empresa vencedora do certame devera emitir nota fiscal correspondente a sede ou filial da
empresa que apresentou a documentacdo na fase de habilitagao.

14.10. Por motivos de ordem legal e orcamentaria que regem as atividades da Administracio Publica,
os servicos efetuados em determinado exercicio (ano civil) ndo poderdo ser faturados tendo como
referéncia o ano seguinte.

15. RECEBIMENTO PROVISORIO OU DEFINITIVO

15.1. No desenvolver da obra a SUPERVISAO dara ciéncia 8 CONTRATADA das recomendacdes e das
especificacdes para limpeza e recebimento das mesmas.

15.2. Apés a formalizacgdo da CONTRATADA, a SUPERVISAO, de que a obra estd concluida, a
comissdo de recebimento e a CONTRATADA, fardo uma vistoria em todos os servigos executados e
materiais aplicados.

15.3. Concluida a vistoria, a comissdo de recebimento da obra emitird o relatério de vistoria,
informando quais os servicos/materiais aceitos e quais servicos/materiais que deverao ser corrigidos,
substituidos ou reparados.

15.4. A CONTRATADA, devera tomar as providéncias necessarias, imediatamente, para reparar ou
substituir, conforme orientacdo da comissdo.

15.5. Concluidas as corre¢des a comissao verificara se os servicos/materiais serdo aceitos ou nio.

15.6. Quando todos os reparos forem executados e aceitos pela comissao, esta concluira o relatério
de vistoria, e tendo a CONTRATADA cumprido todas as outras obrigacdes pertinentes ao contrato, a
comissdo emitira o "TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO TRP.

15.7. Decorridos até 90 (noventa) dias da data do TRP e desde que a CONTRATADA tenha corrigido,
as suas expensas, eventuais defeitos e vicios constatados neste periodo, a comissdo de recebimento
emitira o " TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO" - TRD.

16. OBSERVACOES

16.1. A CONTRATADA devera comunicar formalmente a conclusio da obra a Fiscalizacio,
provocando a vistoria final, onde deverdo ser apontadas eventuais falhas ou a nao conclusao de
alguma etapa de servico constante na planilha de proposta contratada.

16.2. Apo6s a conclusdo dos servigos, a obra sera entregue perfeitamente limpa e arrematada, sendo o
terreno liberado dos restos de construcdo. As ferragens serdo lubrificadas, os vidros e pisos deverao
ser lavados apds a remocdo de machas de tintas ou restos de argamassa e os pisos devidamente
encerados.



16.3. Na entrega da obra serd realizada uma rigorosa verificacdo por parte da Contratante para
constatar a execucdo de todos os servicos contratados, conforme projetos e especificacdes,
considerando a qualidade e o funcionamento de todas as instalagdes.

16.4. A verificacdo de qualquer erro, imperfeicdo ou omissdo implicara na imediata recuperagdo ou
substituicdo das partes em desacordo ou com algum tipo de comprometimento.

17. CONDICOES DE GARANTIA TECNICA

17.1. A CONTRATADA devera oferecer garantia dos servicos executados pelo prazo minimo de 1
(um) ano, contado a partir da data do recebimento definitivo dos servicos e, para os materiais
empregados pelo prazo ofertado pelo fabricante.

17.2. Durante o prazo da garantia, a CONTRATADA devera consertar ou refazer os servicos que
apresentarem defeitos, ndo sendo permitido transferir sua responsabilidade a terceiros, mesmo que

fabricantes.

17.3. Tratando -se de vicio oculto, o prazo acima iniciard no momento em que ficar evidenciado o
defeito.

18.  DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA
18.1. Dar plena e fiel execugdo ao contrato, respeitadas todas as clausulas e condi¢des estabelecidas;

18.2. Aceitar nas mesmas condicdes contratuais acréscimos ou supressdes nos termos do artigo 65,
§ 1°,da Lei n® 14.133/21;

18.3. Nao transferir, sob nenhum pretexto, sua responsabilidade para outras entidades, sejam
fabricantes, técnicos e outros;

18.4. Exigir que seus técnicos ou empregados se apresentem nas dependéncias dos locais de
servicos devidamente identificados;

18.5. Proibir que seu pessoal fique vagando por areas dos prédios que ndo imediatas ao trabalho;
18.6. Responsabilizar-se sobre quaisquer acidentes de trabalho na execugao dos servicos;

18.7. Assumir integral responsabilidade pela boa execucdo e eficiéncia dos servigos que realizar,
assim como pelos danos causados, direta ou indiretamente, decorrentes da realizagdo desses;

18.8. Responder inteiramente por todos os encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais,
comerciais, seguro de acidentes, impostos e quaisquer outros que forem devidos e referentes aos
servicos oriundos da contratacgao;

18.9. Executar todos os servicos obedecendo a melhor técnica vigente, enquadrando-os,
rigorosamente, dentro dos preceitos normativos da ABNT - Associacio Brasileira de Normas Técnicas;

18.10. Fornecer a seus técnicos todas as ferramentas e instrumentos necessarios a execucdo dos
servicos, bem como produtos ou materiais indispensaveis a realizacao desses;

18.11. Manter, durante a contratacao, a Certiddao Negativa de Débitos relativos a Créditos Tributarios
Federais e a Divida Ativa da Unido (CND), o Certificado de Regularidade do FGTS - CRF, a prova de
Regularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal e a CNDT - Certiddo Negativa de Débitos
Trabalhistas devidamente atualizados;

18.12. Manter sempre atualizados, neste MUNICIPIO, respectiva razdo social, CNPJ, endereco e
telefone;

18.13. Considerar que a acdo de fiscalizacdo da Administracdo ndo exonera a empresa a ser
contratada de suas responsabilidades contratuais;



18.14. Usar mdo de obra capacitada, que assegure a execucdo integral dos servicos nos prazos
convencionados com seguranca e qualidade;

18.15. Tratar com urbanidade e respeito a qualquer servidor ou pessoa dentro das dependéncias das
obras;

18.16. Refazer, no prazo de 2 (dois) dias uteis, os servicos que, a critério do CONTRATANTE e por
responsabilidade da CONTRATADA, ndo atendam aos requisitos necessarios ou ndo estejam em
conformidade com as especificagdes deste termo;

18.17. Submeter ao CONTRATANTE a rela¢do dos empregados credenciados a prestarem os servicos,
comunicando, por escrito, caso haja alguma alteracdo no quadro de responsaveis pelos servicos, objeto
desse contrato;

18.18. Indicar, no minimo, um numero de telefone, fac-simile e um endereco eletrénico (e-mail) pelo
qual deseja receber as comunicacdes do CONTRATANTE, devendo acusar pelo mesmo meio de
comunicacao, o recebimento em até 1 (uma) hora apés a transmissao;

19. DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE

19.1. A execucdo dos servigos devera ser acompanhada pela fiscalizagdo em engenharia técnica, da
SECRETARIA DE OBRAS, e na sua auséncia pelo seu substituto, que vier a ser nomeado, a quem cabera:

19.2. Nao permitir assisténcia técnica, de espécie alguma, por pessoas ndo autorizadas pela
prestadora de servicos;

19.3. Proporcionar todas as facilidades indispensaveis a boa execucdo dos servicos, inclusive
permitir o livre acesso dos técnicos e empregados da prestadora de servicos as dependéncias dos

locais de servigos;

19.4. Zelar pela seguranca dos materiais e equipamentos, ndo permitindo seu manuseio por pessoas
ndo habilitadas;

19.5. Comprovar e relatar, por escrito, as eventuais irregularidades na execugdo dos servicos;
19.6. Acompanhar e fiscalizar a execucdo dos servicos;

19.7. Sustar a execucdo de quaisquer trabalhos por estarem em desacordo com o especificado ou por
outro motivo que justifique tal medida;

19.8. Emitir pareceres no processo administrativo referente a execucdo dos servigos, em especial
quanto a aplicacdo de sanc¢des e alteragdes contratuais;

19.9. Cumprir, para fins de pagamento, as providéncias previstas na legislacdo vigente;

19.10. Verificar o prazo estabelecido no ajuste para apresentacdo das notas fiscais/faturas, recibos ou
congéneres, exigindo seu cumprimento por parte da empresa CONTRATADA;

19.11. Comunicar a CONTRATADA toda e qualquer ocorréncia relacionada com a execu¢do dos
servicos;

19.12. Exigir da CONTRATADA, a qualquer tempo, a comprovacdo das condi¢ées de habilitacao
exigidas neste Termo de Referéncia; e

19.13. Observar as demais obrigacdes previstas na legislacdo vigente, que dispde sobre normas e
procedimentos a serem observados na gestao de contratos.

20. DA FISCALIZACAO DOS SERVICOS



20.1. A fiscalizacido dos servicos obedecera a Instrucao Normativa MPDG n® 06 de 06 de julho de
2018 e sera feita por empregado formalmente designado, a quem compete verificar junto a
CONTRATADA a execucdo dos servigos, observando o contrato e os documentos que o integram e
competéncias definidas no Manual de Contrato.

20.2. Fica assegurado aos técnicos, a seu exclusivo critério, acompanha fiscalizar e participar, total
ou parcialmente, diretamente ou por meio de terceiros, da execucdo dos servicos prestados pela
CONTRATADA, com livre acesso ao local de trabalho para obten¢do de quaisquer esclarecimentos
julgados necessarios a execucdo dos servicos.

20.3. Participar da Reunido de Partida entre as partes envolvidas, onde serdo definidos todos os
detalhes do Plano de Trabalho e dar-se-a o “start up” da execucio dos servigos.

20.4. Esclarecer duvidas ou fornecer informacdes solicitadas pelo preposto/representante da
CONTRATADA ou, quando ndo estiverem sob sua alcada, encaminha-las a quem compete.

20.5. Checar se a CONTRATADA disponibilizou as instalagdes, equipamentos e recursos humanos
previstos para a execug¢do dos servigos.

20.6. Acompanhar a elaboragdo do “as built” (como construido) ao longo da execucdo dos servigos,
quando couber.

20.7. Tratar diretamente com a equipe de apoio a fiscalizacdo, quando houver, exigindo atuacdo em
conformidade com o instrumento do contrato, cobrando a presenca de técnicos no local da prestacao
dos servicos, emissdo de relatoérios, boletins ou outros documentos que se facam necessarios ao fiel
cumprimento do objeto.

20.8. Solicitar da CONTRATADA a relacao de empregados contratados e terceirizados, com as
seguintes informagdes: nome completo, cargo ou funcdo, valor do salario, nimero do RG e do CPF.

20.9. Efetuar os registros e ocorréncias no Diario da Obra.

20.10. Determinar a reparacdo, corre¢ido, remoc¢do, reconstrucdo ou substituicdo, as expensas da
CONTRATADA, no total ou em parte, dos servigos nos quais forem detectados vicios, defeitos ou
incorrec¢des resultantes da execucdo ou dos materiais empregados.

20.11. Acompanhar o cumprimento, pela CONTRATADA, do cronograma fisico-financeiro pactuado,
encaminhando ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular da unidade organica demandante,
eventuais pedidos de modificagdes, substituicbes de materiais e equipamentos, solicitados pela
CONTRATADA.

20.12. Estabelecer prazo para correcdo de eventuais pendéncias na execucdo do contrato e informar
ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular da unidade, ocorréncias que possam gerar
dificuldades a conclusio dos servigos ou em relagdo a terceiros, cientificando-a da possibilidade de ndo
conclusao do objeto na data aprazada, com as devidas justificativas.

20.13. Rejeitar, no todo ou em parte, servico ou fornecimento executado em desacordo com o
instrumento contratual.

20.14. Notificar a CONTRATADA sobre quaisquer ocorréncias encontradas em desconformidade com
as clausulas contratuais, sempre por escrito, com prova de recebimento da notificagio.

20.15. Manter em arquivo organizado memoria de calculo dos quantitativos de servicos executados e
os consequentes boletins de medicao.

20.16. Atestar as notas fiscais e encaminha-las ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular da
unidade demandante, para providéncias quanto ao pagamento receber, analisar, emitir parecer e
encaminhar ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular da unidade organica demandante, para
providéncias, os pedidos de reajuste/repactuacdo e reequilibrio econdmico-financeiro.



20.17. Manter controle sobre o prazo de vigéncia do instrumento contratual sob sua responsabilidade
e encaminhar processo ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular da unidade demandante, no
caso de solicitacao de prorrogacao do prazo de vigéncia contratual.

20.18. Analisar e emitir nota técnica referente aos pedidos de prorrogacio de prazos, de interrupcdes
na execucdo do objeto, de servicos extraordinarios, de modificacGes no projeto ou alteracoes relativas
a qualidade, a seguranca e outras, de modo a subsidiar a decisao final pela autoridade competente.

20.19. Informar a unidade de financas, mediante Termo de Encerramento Fisico - TEF, quanto ao
término da execucao dos servicos, para providéncias no sentido de liberacao da garantia contratual em
favor da CONTRATADA.

20.20. Receber as etapas dos servigos ou fornecimentos mediante medi¢des precisas e de acordo com
as regras contratuais.

20.21. Informar ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular da unidade organica demandante
as ocorréncias relacionadas a execucdo do contrato que ultrapassarem a sua competéncia de atuacao,
objetivando a regulariza¢do das faltas ou defeitos observados.

20.22. Receber, provisoria e definitivamente, as aquisicdes e servicos sob sua responsabilidade,
mediante recibo ou Termo Circunstanciado, quando nio for designada comissdo de recebimento ou
outro empregado.

20.23. Realizar vistorias no local de execucdo dos servicos e verificar sua conformidade com as
normas aplicaveis e com as orientacdes técnicas, indicagdes de seguranca e uso de Equipamentos de
Protecdo Individual - EPIs.

20.24. Acompanhar a execucdo dos servicos, verificando a correta utilizagdo quantitativa e qualitativa
dos materiais e equipamentos empregados, com a finalidade de zelar pela manutencao da qualidade
adequada.

20.25. Cabe a Fiscalizagdo verificar a ocorréncia de fatos para os quais haja sido estipulada qualquer
penalidade contratual. A Fiscalizacdo informara ao setor competente quanto ao fato, instruindo o seu
relatério com os documentos necessarios, e em caso de multa, a indicagdo do seu valor.

20.26. A acdo e/ou omissao, total ou parcial, da Fiscalizacdo ndo eximirda a CONTRATADA da integral
responsabilidade pela execucao do objeto deste contrato.

20.27. A Fiscalizacdo devera verificar, periodicamente, no decorrer da execu¢do do contrato, se a
CONTRATADA mantém, em compatibilidade com as obrigacées assumidas, todas as condigdes de
habilitagdo e qualificacdo exigidas na licitagdo, comprovada mediante consulta ao SICAF, CADIN ou
certidoes comprobatorias.

21. CASOS OMISSOS

21.1. Os casos omissos de detalhes construtivos e especificacdes de materiais serdo resolvidos pela
equipe técnica da CONTRATANTE.

22. REAJUSTE

22.1. Os precos permanecerao validos pelo periodo de um ano, contado da data do or¢camento
estimado. Apds este prazo, poderado ser reajustados, de acordo com a variacdo do indice setorial
publicado na revista “Conjuntura Econémica” da Fundagdo Getulio Vargas, correspondente a coluna 39
(Custo Nacional da Construcao Civil) - Servicos de Consultoria, aplicando-se a seguinte férmula:

R=V x ((I1-10)) /10

Onde:
R = Valor do reajustamento procurado;
V = Valor contratual a ser reajustado;



I1 = indice correspondente ao més de aniversario da proposta;
10 = indice inicial correspondente ao més de apresentacdo da proposta.

23.  DIRETRIZES E CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE
23.1. Destinag¢io de Residuos:

23.1.1. A (s) CONTRATADA (s) devera (ao) observar os padroes previstos na legislacao especifica no
que se refere a disposicao final dos residuos provenientes da construcio, demolicdo, reparos e da
preparacdo e escavacao de solo, responsabilizando-se pelos mesmos;

23.1.2. No caso especifico das lampadas fluorescentes, as mesmas devem ser encaminhadas aos
programas de coleta de lampadas fluorescentes;

23.1.3. Devera ainda observar todas as resolucdes, normas e leis relativas a Politicas Publicas e as
Normas Técnicas vigentes.

23.2. Devem ser empregadas tintas a base de agua, livre de compostos organicos volateis, sem
pigmentos a base de metais pesados, fungicidas sintéticos ou derivados de petréleo, nos termos da
Resolu¢ao n? 103/2012 do Conselho Superior da Justica do Trabalho - CSJT.

24, CONSIDERACOES GERAIS

24.1. A CONTRATADA devera facilitar ao maximo as relagdes com outras empresas contratadas pelo
CONTRATANTE, e que eventualmente possam realizar trabalhos paralelos com os seus servicos,
garantindo condicdes para que seja assegurado o cumprimento do cronograma de ambos.

24.2. Todas as davidas quanto aos elementos técnicos deverdo ser sanadas junto ao CONTRATANTE,
por escrito, cabendo a CONTRATADA aguardar deliberacdo do mesmo para prosseguir nas atividades
daf decorrentes.

24.3. As partes ndo estdo eximidas do cumprimento de obrigacdes e responsabilidades previstas na
legislacdo vigente e ndo expressas neste Termo de Referéncia.

24.4. Ficam cientificadas de que é vedada a contratacdo de pessoa juridica que tenha em seu quadro
societario conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro
grau, inclusive, dos ocupantes de cargos de dire¢ido ou no exercicio de fun¢des administrativas, assim
como de servidores ocupantes de cargos de direcdo, chefia e assessoramento, vinculados direta ou
indiretamente as unidades situadas na linha hierarquica da area encarregada da licitacao.

24.5. Ficam também as PROPONENTES cientificadas de que: “E vedada a manutencio, aditamento ou
prorrogacdo de contrato de prestacdo de servigos com empresa que venha a contratar empregados
que sejam conjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro
grau, inclusive, de ocupantes de cargos de direcao e de assessoramento, vinculados ao respectivo
CONTRATANTE".

25. MATRIZ DE RISCO

25.1. A matriz de risco esta apresentada no Anexo VI deste Termo de Referéncia com o objetivo de
definir as areas a que estd exposta a execucdo do objeto, advindas de eventos supervenientes a
contratacao, dado relevante para sua identificagdo, prevencdo e respectivas responsabilidades pela
eventual ocorréncia, bem como para o dimensionamento das propostas pelas licitantes.

25.2. A contratada ndo é responsavel pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste cuja
responsabilidade na Matriz de Risco é da CONTRATANTE

25.3. A contratada é integral e exclusivamente responsavel por todos os riscos relacionados ao
objeto do ajuste, inclusive, sem limitagdo, daqueles alocados para a contratada.



25.4. Constitui peca integrante do contrato a matriz de riscos, independentemente de transcri¢ao no
instrumento.

25.5. A contratada tem pleno conhecimento, quando da participacdo do processo licitatério, na
natureza e extensido dos riscos por ela assumidos e ter elevado tais riscos em consideracio na
formulacao de sua proposta.

25.6. 0O Termo risco no contrato é designado como um evento ou uma condi¢do incerta que, se
ocorrer, tem um efeito em pelo menos um objetivo do objeto contratual. O risco é o resultado da
combinacado entre probabilidade de ocorréncia de determinado evento futuro e o impacto resultante
caso ele ocorra. Esse conceito pode ser ainda mais especifico ao se classificar o risco como a
probabilidade de ocorréncia de um determinado evento que gere impactos econdmicos positivos ou
negativos, bem como no prazo de execugao do contrato.

25.7. Sempre que atendidas as condi¢des do contrato e mantidas as disposi¢cdes do contrato e as
disposicdes de matriz de risco, considera-se mantido seu equilibrio econémico-financeiro.

25.8. A Contratada somente podera solicitar a recomposicao do equilibrio econémico-financeiro ou
aditivo de prazo nas hipdteses excluidas de sua responsabilidade na matriz de risco.

25.9. Os casos omissos na matriz de risco serdo objeto de analise acurada e criteriosa, lastreada em
elementos técnicos, por intermédio de processo administrativo para apurar o caso concreto.

25.10. A referida matriz de risco é parte integrante do contrato, pois tais obrigacdes sdo de resultado
e devidamente delimitadas neste TR.

26. CONDICOES GERAIS

26.1. O resultado do fornecimento e execucdo dos servicos de engenharia objeto do certame
licitatorio, incluindo os desenhos originais, as memorias de calculo, as informagdes obtidas e os
métodos desenvolvidos no contexto do que sera executado, serdo de propriedade da CONTRATANTE, e
Seu uso por terceiros sé se realizara por expressa autorizacdo desta.

26.2. Este Termo de Referéncia e seus anexos farao parte integrante do contrato a ser firmado com a
CONTRATADA, independente de transicoes.

27. ANEXOS

Sao ainda, documentos integrantes deste Edital:

- Anexo II: Minuta da Carta Proposta

- Anexo I1I: MODELO DE DECLARACAO de ndo empregar menor

- Anexo IV: MODELO DE DECLARACAO - que a proposta compreende a integralidade dos custos
- Anexo V: Minuta do Contrato

- Anexo VI: MODELOS DE DECLARACOES - cumprimento de requisitos normativos
- Anexo VII: Estudo Técnico preliminar (ETP) Declaragdo de conhecimento do local;
- Anexo VIII: Matriz de Risco

- Anexo IX: Mapa de Alocacdo de Risco

- Anexo X: Declaracdo de conhecimento do local;

-Anexo XI: Detalhamento dos Encargos Sociais e do BDI;

- Anexo XII: Planilha de Custos, memoéria de calculo e cronograma

Serra Branca/PB, em 03 de novembro de 2025

Nome: CASSIO TARCELYS FREIRES NEVES



CREA/CAU: 161.912.112-3
ENGENHEIRO(A) CIVIL



ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA
SETOR DE CONTRATACAO

ANEXO II- CONCORRENCIA ELETRONICA N2 00003 /2025

MINUTA DE CARTA PROPOSTA

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 00003/2025

PROPOSTA

REFERENTE: CONCORRENCIA ELETRONICA N2 00003/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA - PB.

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPCIALIZADA E DO RAMO, PARA CONSTRUGCAO DE CRECHE
DE EDUCAGAO INFANTIL NO LOTEAMENTO IDEAL, NO MUNIC{PIO DE SERRA BRANCA/PB - FNDE -

CRECHE TIPO 1, CONFORME PROPOSTA N2 002853/2024.

PROPONENTE:
CNPJ:

Prezados Senhores,

Nos termos da licitagdo em epigrafe, apresentamos proposta conforme abaixo:

PRECO

CODIGO DISCRIMINACAO UNIDADEQUANTIDADE UNIT

PRECO
TOTAL

1 CONTRATAGCAO DE EMPRESA ESPCIALIZADA E[UNIDADE 1
DO RAMO, PARA CONSTRUCAO DE CRECHE DE
EDUCACAO INFANTIL NO LOTEAMENTO
IDEAL, NO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA/PB
- FNDE - CRECHE TIPO 1, CONFORME
PROPOSTA N2 002853/2024

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA - R$
PRAZO DE EXECUCAO:

CONDICOES DE PAGAMENTO:

VALIDADE DESTA PROPOSTA:

Dados bancarios do proponente para fins de pagamento:
Banco:

Conta:

Local e Data.

NOME/CPF/ASSINATURA
Representante legal do proponente.

OBSERVACAO: a proposta devera ser elaborada em papel timbrado do proponente.




ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA
SETOR DE CONTRATACAO

ANEXO III - CONCORRENCIA ELETRONICA N2 00003/2025

MODELO DE DECLARACAO - de nio empregar menor

REFERENTE: CONCORRENCIA ELETRONICA N2 00003/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA - PB.

PROPONENTE
CNPJ

1.0 - DECLARACAO de nido empregar menor.
O proponente acima qualificado declara, sob as penas da Lei, que ndo emprega menor de dezoito anos
em trabalho noturno, insalubre ou perigoso e nem menor de dezesseis anos, em qualquer trabalho,
podendo existir menor, a partir de quatorze anos, na condicdo de aprendiz na forma da legislacao
vigente; em acatamento as disposi¢des do Art. 72, Inciso XXXIII, da Constituicdo Federal, acrescido pela
Lei Federal n® 9.854, de 27 de outubro de 1999.

Local e Data.

NOME/CPF/ASSINATURA
Representante legal do proponente.

OBSERVACAO: a declarac¢io devera ser elaborada em papel timbrado do proponente.



ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA
SETOR DE CONTRATACAO

ANEXO IV - CONCORRENCIA ELETRONICA N2 00003/2025

MODELO DE DECLARACAO - que a proposta compreende a integralidade dos custos

REFERENTE: CONCORRENCIA ELETRONICA N2 00003/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA - PB.

PROPONENTE
CNPJ

1.0 - DECLARACAO que a proposta econdmica compreende a integralidade dos custos.

0 proponente acima qualificado declara, sob as penas da Lei, que sua proposta econdmica compreende
a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituigao
Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencodes coletivas de trabalho e nos
termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

Local e Data.

NOME/CPF/ASSINATURA
Representante legal do proponente.

OBSERVACAOQ: a declaragiio devera ser elaborada em papel timbrado do proponente.



ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA
SETOR DE CONTRATACAO

ANEXO V - CONCORRENCIA ELETRONICA N2 00003/2025

MINUTA DO CONTRATO

CONCORRENCIA ELETRONICA N2 00003/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO N2 00165/2025

CONTRATO N¢:..../...-SDC

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA

MUNICIPAL DE SERRA BRANCA E ... , PARA EXECUCAO DE OBRA
CONFORME DISCRIMINADO NESTE INSTRUMENTO NA FORMA
ABAIXO:

Pelo presente instrumento de contrato, de um lado Prefeitura Municipal de Serra Branca - Av. Dep.
Alvaro Gaudéncio,, 60 - Centro - Serra Branca - PB, CNPJ n? 08.874.695/0001-42, neste ato
representada pelo Prefeito Michel Alexandre Pereira Marques, Brasileiro, Casado, Empresario,
residente e domiciliado na Rua José Batista de Amorim, S/N - Casa - Centro - Serra Branca - PB, CPF n?
027.138.944-33, Carteira de Identidade n? 0271839443 SSP/PB, doravante simplesmente
CONTRATANTE, e do outro lado ......... S S S - .., CNP] n2..... , heste ato representado por
... residente e domiciliado na ...., ......... S S S - .., CPFn?..... , Carteira de Identidade n? ...,
doravante simplesmente CONTRATADO, decidiram as partes contratantes assinar o presente contrato,
o qual se regera pelas clausulas e condi¢des seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - DOS FUNDAMENTOS:

Este contrato decorre da licitagio modalidade Concorréncia Eletronica n? 00003/2025, processada
nos termos da Lei Federal n? 14.133, de 12 de Abril de 2021; Lei Complementar n? 123, de 14 de
Dezembro de 2006; Instrucao Normativa n? 73 SEGES/ME, de 30 de Setembro de 2022; e legislacdo
pertinente, consideradas as altera¢des posteriores das referidas normas, as quais os contratantes
estdo sujeitos como também as clausulas deste contrato.

CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO:

O presente contrato, cuja lavratura foi autorizada .., tem por objeto: CONTRATACAO DE EMPRESA
ESPCIALIZADA E DO RAMO, PARA CONSTRUGCAO DE CRECHE DE EDUCAGCAO INFANTIL NO
LOTEAMENTO IDEAL, NO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA/PB - FNDE - CRECHE TIPO 1, CONFORME
PROPOSTA N2 002853/2024.

A obra devera ser executada rigorosamente de acordo com as condi¢cdes expressas neste instrumento,
proposta apresentada, especificacdes técnicas correspondentes, processo de licitagio modalidade
Concorréncia Eletronica n? 00003/2025 e instrugdes do Contratante, documentos esses que ficam
fazendo partes integrantes do presente contrato, independente de transcricdo; e sob o regime de
empreitada por prego global.

CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR E PRECOS:
O valor total deste contrato, a base do preco proposto, é de R$ ... (...).

CLAUSULA QUARTA - DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO ESTRITO - REAJUSTE:
Os pregos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data do
orcamento estimado, em 22/04/2025.



Ap6s o interregno de um ano, e independentemente de pedido do Contratado, os pre¢os iniciais serdo
reajustados, mediante a aplicacdo, pelo Contratante, do seguinte parametro, exclusivamente para as
obrigacdes iniciadas e concluidas apés a ocorréncia da anualidade: Indice Nacional de Custo da
Construgao INCC-FGV.

Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano serd contado a partir dos
efeitos financeiros do ultimo reajuste.

No caso de atraso ou ndo divulgac¢do do indice de reajustamento, o Contratante pagara ao Contratado a
importancia calculada pela dltima variacdo conhecida, liquidando a diferenca correspondente tao logo
seja divulgado o indice definitivo.

Nas afericdes finais, o indice utilizado para reajuste serd, obrigatoriamente, o definitivo.

Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma nao possa
mais ser utilizado, sera adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela legislacdo entdo
em vigor.

Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para
reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

O registro da variacdo do valor contratual para fazer face ao reajuste de pregos podera ser realizado
por simples apostila.

O prazo para resposta ao pedido de restabelecimento do equilibrio econémico-financeiro, quando for
0 caso, sera de até um més, contado da data do fornecimento da documentacdo comprobatoria do fato
imprevisivel ou previsivel de consequéncia incalculavel, observadas as disposicées dos Arts. 124 a
136, da Lei 14.133/21.

CLAUSULA QUINTA - DA DOTACAO:

As despesas correrdo por conta da seguinte dotacdo, constante do orcamento vigente:

Recursos oriundos da PROPOSTA N¢ 002853/2024, do FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCACAOQ e Recursos ndo Vinculados de Impostos a titulo de contrapartida:

04.01 - SECRETARIA DE EDUCACAOQ

12.361.2013.1064 - CONSTRUCAO DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL

700 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS OU INSTRUMENTOS CONGENERES DA UNIAO
4.490.51.01 - OBRAS E INSTALACOES

12.361.2014.1015 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES

500 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS

4.490.51.01 - OBRAS E INSTALACOES

540 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS

4.4.90.51.01 - OBRAS E INSTALACOES

570 - TRANSFERENCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVENIOS E INSTRUMENTOS
CONGENERES VINCULADOS A EDUCACAO

4.490.51.01 - OBRAS E INSTALACOES

571 - TRANSFERENCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERES
VINCULADOS A EDUCAGAO

4.490.51.01 - OBRAS E INSTALACOES

12.365.2005.1017 - CONST/AMPLIACAO E RECUPERACAO DE CRECHE MUNICIPAL

500 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS

4.490.51.01 - OBRAS E INSTALACOES

570 - TRANSFERENCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVENIOS E INSTRUMENTOS
CONGENERES VINCULADOS A EDUCACAO

4.4.90.51.01 - OBRAS E INSTALACOES

571 - TRANSFERENCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERES
VINCULADOS A EDUCAGAO

4.4.90.51.01 - OBRAS E INSTALACOES

12.365.2005.1061 - REFORMA/AMPLIACAO ESCOLAS DESTINADAS A EDUCAGCAO INFANTIL

542 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAGAO DA UNIAO - VAAT

4.4.90.51.01 - OBRAS E INSTALACOES

CLAUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO:

O pagamento serd efetuado mediante processo regular e em observancia as normas e procedimentos
adotados pelo Contratante, bem como as disposi¢des dos Arts. 141 a 146 da Lei 14.133/21; da
seguinte maneira: Para ocorrer no prazo de trinta dias, contados do periodo de adimplemento.

CLAUSULA SETIMA - DOS PRAZOS E DA VIGENCIA:



Os prazos maximos de inicio de etapas de execucdo e de conclusdo do objeto ora contratado, que
admitem prorrogacdo nas condi¢des e hipdteses previstas na Lei 14.133/21, estdo abaixo indicados e
serdo considerados da emissao da Ordem de Servico:

a - Inicio: Imediato;

b - Conclusdo: 10 (dez) meses.

A vigéncia do presente contrato serd determinada: 12 (doze) meses, considerada da data de sua
assinatura; podendo ser prorrogada, nas hipoteses e nos termos dos Arts. 105 a 114, da Lei 14.133/21.

CLAUSULA OITAVA - DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE:

a - Efetuar o pagamento relativo a execucdo da obra efetivamente realizada, de acordo com as
respectivas clausulas do presente contrato;

b - Proporcionar ao Contratado todos os meios necessarios para a fiel execucdo da obra contratada;

¢ - Notificar o Contratado sobre qualquer irregularidade encontrada quanto a qualidade da obra,
exercendo a mais ampla e completa fiscalizacdo, o que ndo exime o Contratado de suas
responsabilidades contratuais e legais;

d - Designar representantes com atribuicdes de Gestor e Fiscal deste contrato, conforme requisitos
estabelecidos na norma vigente, ou pelos respectivos substitutos, especialmente para coordenar as
atividades relacionadas a fiscalizacdo e acompanhar e fiscalizar a sua execugdo, respectivamente,
permitida a contratacdo de terceiros para assisténcia e subsidio da fiscalizacdo com informagdes
pertinentes a essa atribuicao;

e - Observar, em compatibilidade com o objeto deste contrato, as disposi¢cdes dos Arts. 115 a 123 da
Lei 14.133/21.

CLAUSULA NONA - DAS OBRIGACOES DO CONTRATADO:

a - Executar devidamente a obra descrita na cldusula correspondente do presente contrato, dentro dos
melhores parametros de qualidade estabelecidos para o ramo de atividade relacionada ao objeto
contratual, com observancia aos prazos estipulados;

b - Responsabilizar-se por todos os dnus e obrigacdes concernentes a legislacao fiscal, civil, tributaria e
trabalhista, bem como por todas as despesas e compromissos assumidos, a qualquer titulo, perante
seus fornecedores ou terceiros em razao da execucdo do objeto contratado;

¢ - Manter preposto capacitado e idoneo, aceito pelo Contratante, quando da execuc¢io do contrato, que
o represente integralmente em todos os seus atos;

d - Permitir e facilitar a fiscalizagdo do Contratante devendo prestar os informes e esclarecimentos
solicitados;

e - Sera responsavel pelos danos causados diretamente ao Contratante ou a terceiros, decorrentes de
sua culpa ou dolo na execucdo do contrato, ndo excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a
fiscalizacdo ou o acompanhamento pelo drgdo interessado;

f - Nao ceder, transferir ou subcontratar, no todo ou em parte, o objeto deste instrumento, sem o
conhecimento e a devida autorizacdo expressa do Contratante;

g - Manter, durante a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obriga¢des assumidas, todas as
condicdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas no respectivo processo licitatério, apresentando ao
Contratante os documentos necessarios, sempre que solicitado;

h - Prestar garantia da contratacdo, quando exigida, observados os procedimentos, condi¢des e prazo
definidos na licitacdo modalidade Concorréncia Eletronica n® 00003/2025. Ndo ocorrendo a efetiva
prestacdo de garantia na forma determinada, sujeitard o Contratado as penalidades estabelecidas
neste contrato e na legislacdo pertinente, sem prejuizo da sua extin¢ao;

i - Cumprir a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da
Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas em outras normas
especificas, ao longo de toda a execugdo do contrato, e sempre que solicitado pelo Contratante, devera
comprovar o cumprimento dessa reserva de cargos, com a indicacdo dos empregados que
preencherem as referidas vagas;

j - Observar, em compatibilidade com o objeto deste contrato, as disposicoes dos Arts. 115 a 123 da Lei
14.133/21.

CLAUSULA DECIMA - DA ALTERACAO E EXTINCAO:

Este contrato podera ser alterado com a devida justificativa, unilateralmente pelo Contratante ou por
acordo entre as partes, nos casos e condicdes previstas nos Arts. 124 a 136 e sua extincdo,
formalmente motivada nos autos do processo, assegurados o contraditério e a ampla defesa, ocorrera
nas hipoteses e disposicdes dos Arts. 137 a 139, todos da Lei 14.133/21.



Nas alteragdes unilaterais a que se refere o inciso I, do caput do Art. 124, da Lei 14.133/21, o
Contratado sera obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, acréscimos ou supressoes que
se fizerem nas obras, de até o respectivo limite fixado no Art. 125, do mesmo diploma legal, do valor
inicial atualizado do contrato. Nenhum acréscimo ou supressao podera exceder o limite estabelecido,
salvo as supressoes resultantes de acordo celebrado entre os contratantes.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DO RECEBIMENTO:

Executada a presente contratacdo e observadas as condigdes de adimplemento das obrigacdes
pactuadas, os procedimentos e condicdes para receber o seu objeto pelo Contratante obedecerao,
conforme o caso, as disposicdes do Art. 140, da Lei 14.133/21.

Por se tratar de obra, a assinatura do termo detalhado de recebimento provisoério, se dara pelas partes,
quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico, até 15 (quinze) dias da
comunicacdo escrita do Contatado. No caso do termo detalhado de recebimento definitivo, sera
emitido e assinatura pelas partes, apenas ap6s o decurso do prazo de observacdo ou vistoria, que
comprove o atendimento das exigéncias contratuais, ndo podendo esse prazo ser superior a 90
(noventa) dias, salvo em casos excepcionais, devidamente justificados.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS PENALIDADES:

O licitante ou o Contratado sera responsabilizado administrativamente, facultada a defesa no prazo
legal do interessado, pelas infra¢des previstas no Art. 155, da Lei 14.133/21 e serdo aplicadas, na
forma, condicdes, regras, prazos e procedimentos definidos nos Arts. 156 a 163, do mesmo diploma
legal, as seguintes san¢des: a - adverténcia aplicada exclusivamente pela infracdo administrativa de
dar causa a inexecucdo parcial do contrato, quando ndo se justificar a imposicdo de penalidade mais
grave; b - multa de mora de 0,5% (zero virgula cinco por cento) aplicada sobre o valor do contrato,
por dia de atraso injustificado na execucdo do objeto da contratacdo; ¢ - multa de 10% (dez por cento)
sobre o valor do contrato por qualquer das infracdes administrativas previstas no referido Art. 155; d
- impedimento de licitar e contatar no ambito da Administracdo Publica direta e indireta do ente
federativo que tiver aplicado a sancdo, pelo prazo maximo de trés anos, aplicada ao responsavel pelas
infragdes administrativas previstas nos incisos 1, III, IV, V, VI e VII do caput do referido Art. 155,
quando ndo se justificar a imposicdo de penalidade mais grave; e - declaracdo de inidoneidade para
licitar ou contratar no ambito da Administracio Publica direta e indireta de todos os entes federativos,
pelo prazo minimo de trés anos e maximo de seis anos, aplicada ao responsavel pelas infra¢es
administrativas previstas nos incisos VIII, IX, X, XI e XII do caput do referido Art. 155, bem como pelas
infracdes administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do mesmo artigo que
justifiquem a imposicdo de penalidade mais grave que a san¢ao referida no § 42 do referido Art. 156; f
- aplicacao cumulada de outras san¢des previstas na Lei 14.133/21.

Se o valor da multa ou indenizagdo devida ndo for recolhido no prazo de 15 dias ap6s a comunicacdo
ao Contratado, serd automaticamente descontado da primeira parcela do pagamento a que o
Contratado vier a fazer jus, acrescido de juros moratérios de 1% (um por cento) ao més, ou, quando
for o caso, cobrado judicialmente.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA COMPENSACAO FINANCEIRA:

Nos casos de eventuais atrasos de pagamento nos termos deste instrumento, e desde que o Contratado
ndo tenha concorrido de alguma forma para o atraso, sera admitida a compensacdo financeira, devida
desde a data limite fixada para o pagamento até a data correspondente ao efetivo pagamento da
parcela. Os encargos moratorios devidos em razdo do atraso no pagamento serdo calculados com
utilizacdo da seguinte formula: EM = N x VP x I, onde: EM = encargos moratoérios; N = numero de dias
entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; VP = valor da parcela a ser paga; e |
= indice de compensacdo financeira, assim apurado: I = (TX + 100) + 365, sendo TX = percentual do
IPCA-IBGE acumulado nos ultimos doze meses ou, na sua falta, um novo indice adotado pelo Governo
Federal que o substitua. Na hipdtese do referido indice estabelecido para a compensacao financeira
venha a ser extinto ou de qualquer forma nido possa mais ser utilizado, sera adotado, em substituicao,
o que vier a ser determinado pela legislacdo entdo em vigor.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DAS OBRIGACOES PERTINENTES A LGPD:

a - As partes contratantes deverao cumprir a Lei n2 13.709, de 14 de Agosto de 2018, que é a Lei Geral
de Protecdo de Dados Pessoais LGPD, quanto a todos os dados pessoais a que tenham acesso em razao
deste contrato, independentemente de declaragdo ou de aceitacao expressa.

b - Os dados obtidos somente poderao ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e
de acordo com a boa-fé e com os principios do Art. 62, da Lei 13.709/18.



¢ - E vedado o compartilhamento com terceiros de qualquer dado obtido, fora das hipéteses
permitidas em Lei.

d - Constitui atribuicdo do Contratado orientar e treinar seus empregados, quando for o caso, sobre os
deveres, requisitos e responsabilidades decorrentes da LGPD.

e - O Contratante devera ser informado, no prazo de cinco dias uteis sobre todos os contratos de
suboperacio firmados ou que venham a ser celebrados pelo Contratado.

f - O Contratado devera exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos deveres da
presente clausula, permanecendo integralmente responsavel por garantir sua observancia.

g - O Contratante podera realizar diligéncia para aferir o cumprimento desta cldusula, devendo o
Contratado atender prontamente eventuais pedidos de comprovacao formulados.

h - O Contratado devera prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogavel mediante justificativa,
quaisquer informacodes acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a
eventual descarte realizado.

i - Terminado o tratamento dos dados nos termos do Art. 15, é dever do Contratado elimina-los, com
excecdo das hipdteses do Art. 16, ambos da Lei 13.709/18, incluindo aquelas em que houver
necessidade de guarda de documentac¢do para fins de comprovacdo do cumprimento de obrigacGes
legais ou contratuais e somente enquanto nao prescritas essas obrigacoes.

j - Os bancos de dados formados a partir da execucdo do objeto deste contrato, notadamente aqueles
que se proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado,
com registro individual rastreavel de tratamentos realizados, conforme Art. 37, da Lei 13.709/18, com
cada acesso, data, horario e registro da finalidade, para efeito de responsabilizacdo, em caso de
eventuais omissdes, desvios ou abusos. Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em
formato interoperavel, a fim de garantir a reutilizacdo desses dados pelo Contratante nas hipoteses
previstas na LGPD.

k - O presente contrato estd sujeito a alteragdes nos procedimentos pertinentes ao tratamento de
dados pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a Autoridade Nacional de
Protec¢do de Dados, por meio de opinides técnicas ou recomendagdes, editadas na forma da LGPD.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DO FORO:
Para dirimir as questdes decorrentes deste contrato, as partes elegem o Foro da Comarca de Serra

Branca.

E, por estarem de pleno acordo, foi lavrado o presente contrato em 02(duas) vias, o qual vai assinado
pelas partes e por duas testemunhas.

Serra Branca - PB, ... de................ de. ...

TESTEMUNHAS PELO CONTRATANTE

PELO CONTRATADO




ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA
SETOR DE CONTRATACAO

ANEXO VI - CONCORRENCIA ELETRONICA N2 00003/2025

MODELOS DE DECLARACOES - cumprimento de requisitos normativos

REFERENTE: CONCORRENCIA ELETRONICA N2 00003/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA - PB.

PROPONENTE
CNPJ

1.0 - DECLARACAO de ciéncia dos termos do Edital.
O proponente acima qualificado, declara sob as penas da Lei, que esta ciente e concorda com as condi¢des
contidas no Edital e seus anexos.

2.0 - DECLARACAO de inexistir fato impeditivo.

O proponente acima qualificado declara, sob as penas da Lei, que inexiste até a presente data fato
impeditivo no que diz respeito a habilitacdo/participacdo na presente licitacdo, estando ciente da
obrigatoriedade de informar ocorréncias posteriores.

3.0 - DECLARACAO de nio possuir no quadro societario servidor da ativa do érgio.

O proponente acima qualificado declara, sob as penas da Lei, que ndo possui em seu quadro societario e de
funcionarios, qualquer servidor efetivo ou comissionado ou empregado da Prefeitura Municipal de Serra
Branca, como também em nenhum outro 6rgdo ou entidade a ela vinculada, exercendo fung¢des técnicas,
gerenciais, comerciais, administrativas ou societdrias.

4.0 - DECLARACAO de nio utilizar trabalho degradante ou for¢ado.

O proponente acima qualificado, declara sob as penas da Lei, que nido possui em sua cadeia produtiva, nos
termos do Art. 19, Incisos Il e IV, e do Art. 59, Inciso III, da Constituicdo Federal, empregados executando
trabalho degradante ou for¢ado.

5.0 - DECLARACAO de cumprimento da reserva de cargo para deficiente e de acessibilidade.

O proponente acima qualificado, declara sob as penas da Lei, que esta ciente do cumprimento da reserva de
cargo prevista na norma vigente, consoante Art. 93, da Lei Federal n2 8.213, de 24 de julho de 1991, para
pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social e que, se aplicado ao nuimero de
funciondrio da empresa, atende as regras de acessibilidade previstas.

6.0 - DECLARACAO de observancia do limite de contratacio com a Administragio Publica.

O proponente acima qualificado declara, sob as penas da Lei, que, na condigdo de microempresa ou
empresa de pequeno porte, no presente ano-calendario, ainda nio celebrou contratos com a Administragio
Publica cujos valores somados extrapolem a receita bruta maxima admitida para fins de enquadramento
como EPP, nos termos do Art. 42, §§ 22 e 39, da Lei 14.133/21.

Local e Data.

NOME/ASSINATURA/CARGO
Representante legal do proponente.

OBSERVACAO: a declaracdo devera ser elaborada em papel timbrado do proponente.
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ANEXO VII - CONCORRENCIA ELETRONICA N2 00003 /2025

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR - ETP [Publicidade: divulgagio conjunta com o edital]

OBSERVACAO: este anexo é representado pelo correspondente Estudo Técnico Preliminar - ETP,
documento constitutivo da primeira etapa do planejamento de uma contratacdo que caracteriza o
interesse publico envolvido e a sua melhor solugdo; em atendimento ao requisito de publicidade
determinado na norma vigente, que exige a publicacdo conjunta desses estudos com o respectivo
Edital para garantir plena transparéncia e competitividade.

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA

STUDO TECNICO PRELIMINAR

1. OBJETO

0 Estudo Técnico Preliminar - ETP é referente ao objeto OBJETO: CONSTRUCAO DE CRECHE DE
EDUCACAO INFANTIL NO LOTEAMENTO IDEAL, NO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA/PB-
FNDE- CRECHE TIPO 1. PROPOSTA N2 02853/2024 onde o municipio segue o projeto PADRAO
fornecido pelo FNDE. O projeto visa criar um ambiente seguro, funcional e adequado para o municipio
de Serra Branca/PB.

2.  NECESSIDADE DA CONTRATACAO E JUSTIFICATIVA
2.1 NECESSIDADE DA CONTRATACAO

Para a construcdo de uma creche municipal no municipio de Serra Branca-PB, é necessario uma equipe
multidisciplinar que inclua um arquiteto para acompanhar o projeto arquitetdnico, engenheiros civis
para analisar os projetos estruturais e de fundacdo(e adapta-los caso necessario), engenheiros
elétricos e hidraulicos para analisar e acompanhar as instala¢des elétricas e hidrossanitarias, além da
contratacdo de empresas especializadas em terraplanagem, alvenaria, pintura, instalacdo de
esquadrias, cobertura e acabamento. Adicionalmente, é fundamental contratar mao de obra
qualificada para execugdo das obras, além de servicos de fiscalizacdo e gerenciamento de projetos para
assegurar o cumprimento das normas técnicas da ABNT e garantir a qualidade e seguranca da
construcao.

2.2 JUSTIFICATIVA

0 municipio de Serra Branca, localizado no estado da Paraiba, tem como objetivo da construcio de
uma creche e atender a demanda educacional crescente da nossa comunidade, oferecendo um
ambiente de aprendizado adequado e promovendo o desenvolvimento intelectual, fisico e social das
criangas. Além de dar um suporte as familias, proporcionar a reducdo da evasao escolar, estimular a
economia local e a inclusdo social. Tudo isso com foco na saide e bem estar das criancas e suas
familias.

3. EQUIPE DE PLANEJAMENTO



NOME FUNCAO
CASSIO TARCELYS FREIRES NEVES ENGENHEIRO CIVIL
KATIA CRISTINA DE CASTRO PASSOS SECRETARIA DE EDUCACAO
PEDRO ALEIXO DIAS DE MACEDO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS

4, NORMATIVOS QUE DISCIPLINAM 0S SERVICOS OU A AQUISICAO A SEREM CONTRATADOS,
DE ACORDO COM A SUA NATUREZA

A CONSTRUCAO DE CRECHE DE EDUCACAO INFANTIL NO LOTEAMENTO IDEAL, NO MUNICIPIO
DE SERRA BRANCA/PB-FNDE- CRECHE TIPO I, CONFORME PROPOSTA N¢ 02853/2024 do
municipio é regulamentada por normativas especificas que estabelecem critérios técnicos e padroes
de qualidade. Algumas das normas mais relevantes incluem:

ABNT NBR 6118:2014 - Projeto de estruturas de concreto - Procedimento: Esta norma estabelece os
requisitos gerais para o projeto de estruturas de concreto armado.

ABNT NBR 6118:2014 - Projeto de estruturas de concreto - Procedimento: Aplicada tanto para a
infraestrutura quanto para a superestrutura de concreto armado.

ABNT NBR 15575-5:2013 - Edificacdes habitacionais — Desempenho — Parte 5: Requisitos para os
sistemas de coberturas.

ABNT NBR 13276:2016 - Argamassa para assentamento e revestimento de paredes e tetos - Preparo
da mistura para ensaio e determinacao do indice de consisténcia.

ABNT NBR 10821:2011 - Esquadrias para edificagdes: A norma estabelece requisitos e métodos
de ensaio para esquadrias de aluminio, aco, PVC e madeira.

ABNT NBR 13245:2011 - Revestimentos de paredes e tetos de argamassas inorganicas: Execucio,
requisitos e procedimentos.
ABNT NBR 6493:1994 - Pintura de construgao civil - Tintas para edificagdes ndo industriais.

ABNT NBR 5626:1998 - Instalacgdo predial de agua fria.
ABNT NBR 7198:1993 - Projeto e execugao de instalacdes prediais de agua quente.

ABNT NBR 5410:2004 - Instalacoes elétricas de baixa tensio.

ABNT NBR 15575-3:2013 - Edificacdes habitacionais — Desempenho — Parte 3: Requisitos para os
sistemas de pisos.

ABNT NBR 9050:2020 - Acessibilidade a edificagdes, mobiliario, espacos e equipamentos urbanos:
Inclui diretrizes para areas verdes

ABNT NBR 16071:2012 - Equipamentos de playground - Requisitos de seguranca.
ABNT NBR 14350:2021 - Segurancga de brinquedos — Requisitos de seguranca.

ABNT NBR 9050:2020 - Acessibilidade a edificagdes, mobiliario, espacos e equipamentos urbanos:
Fornece diretrizes para garantir a acessibilidade em calgadas.

LEIN©14.133, DE 12 DE ABRIL DE 2021:
A Lei n? 14.133, de 12 de abril de 2021, estabelece normas gerais de licitacdo e contratacao para as
Administracoes Publicas diretas, autarquicas e fundacionais da Unido, dos Estados, do Distrito Federal
e dos Municipios.

5.  ANALISE DA CONTRATACAO



Diante do expressivo volume de recursos assegurados com o objetivo de cumprir o Plano de Obras,
torna-se imprescindivel a presente contratacdo para garantir a agilidade no alcance das metas
estabelecidas e a qualidade das interveng¢des. Poderdo participar da presente licitacio empresas do
ramo pertinente ao objeto desta licitagdo, individuais, que atendam as exigéncias do TR e seus anexos.

6. ALINHAMENTO AO PLANO INSTITUCIONAL

O Planejamento Estratégico do municipio para o periodo de 2025 a 2028 estabelece, na perspectiva da
Sustentabilidade Financeira, o seguinte objetivo:

MACRODESAFIO: a construgdo de uma creche municipal no municipio de Serra Branca-PB reside na
coordenacdo eficiente entre diversas etapas e profissionais, garantindo o cumprimento de prazos,
orcamentos e normas técnicas. Isso inclui a gestdo integrada de projetos arquitetdnicos, estruturais,
elétricos e hidraulicos, a contratacdo e supervisao de mao de obra qualificada, a logistica de materiais e
equipamentos, e a garantia de acessibilidade e seguranca. Além disso, é crucial obter as aprovacoes
necessarias junto aos oOrgdos reguladores e envolver a comunidade local para assegurar que a
infraestrutura atenda as necessidades especificas da populagdo infantil do municipio.

OBJETIVO: A CONSTRUCAO DE CRECHE DE EDUCACAO INFANTIL NO LOTEAMENTO IDEAL, NO
MUNICIPIO DE SERRA BRANCA/PB-FNDE- CRECHE TIPO I, CONFORME PROPOSTA N2 02853/2024

RESULTADO: Criancas terem acesso a um ambiente educativo adequado, estimulando seu
desenvolvimento cognitivo, motor e socioemocional desde tenra idade.

META: Oferecer um ambiente de aprendizado adequado promovendo o desenvolvimento intelectual,
fisico e social das criangas.

7. REQUISITOS DA CONTRATACAO

7.1. REQUISITOS DE HABILITACAO

As exigéncias editalicias devem limitar-se ao minimo necessario para o cumprimento do objeto
licitado, de modo a evitar a restricdo ao carater competitivo do certame. Os requisitos de habilitagcdo
devem seguir o que estabelece a legislacdo vigente (Lei n.2 8.666/93 e Lei n.2 14.133/2021), bem como
as instrugdes do Tribunal de Contas da Unido - TCU, assim como orienta¢des do FNDE.

Neste sentido, a habilitacdo das empresas ocorrera mediante a apresentacdo da documentagido que
comprove o seguinte

- Capacidade juridica: registro empresarial e atos/documentos constitutivos

- Regularidade Fiscal e Trabalhista: certidoes que atestem a regularidade trabalhista e fiscal da
empresa perante as Fazendas Federal, Estadual e Municipal;

- Qualificacdo Econdmica e Financeira: certiddo negativa de faléncia, concordata, recuperagao
judicial, balanco patrimonial e demonstracido de resultados contabeis;

- Qualificagdo Técnica: atestados/documentos que demonstrem a habilitacdo técnica da licitante e
dos profissionais.

7.2. REQUISITOS OBRIGACIONAIS

Executar os servicos com presteza e qualidade técnica, entregando a obra em concordancia com os
requisitos inerentes a cada atividade definida em contrato em especial, Descricio das Normas, dos
servicos, das atribui¢des, das responsabilidades e dos Relatérios, e de acordo com o cronograma fisico-
financeiro constante da proposta.

Corrigir e complementar o servigo entregues sempre que solicitado pela contratante durante a vigéncia
do contrato.



Reparar, corrigir ou substituir as suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se
verificarem defeitos, ou incorre¢des que forem detectadas durante a vigéncia do contrato, cuja
responsabilidade lhe seja atribuivel, exclusivamente.

Manter, no quadro de pessoal, equipe de profissionais especializados para execucido dos servicos, de
acordo com o perfil e funcdes descritos em sua proposta, os quais ndo terdo nenhum vinculo
empregaticio com a contratante.

Nao transferir a outrem, no todo ou em parte, a realizacao dos servi¢cos contratados, sem que haja prévia
e expressa anuéncia da contratante.

Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente a administracdo ou a terceiros, decorrentes de
sua culpa ou dolo, ndo excluindo, ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalizacdo e ao
acompanhamento da Contratante.

Manter o mais rigoroso sigilo sobre quaisquer dados, informacdes, documentos e especificacdes que a
ela venham a ser confiados ou que venha a ter acesso em razido da prestacdo dos servicos, nao
podendo, sob qualquer pretexto, revela-los, divulga-los, reproduzi-los ou deles dar conhecimento a
quaisquer terceiros.

Assumir todos os encargos de possiveis demandas civeis e penais relacionadas a execu¢do dos
servicos, originariamente ou vinculada por prevencao, conexdo ou continéncia.

Nao veicular publicidade ou quaisquer informacdes acerca das atividades objetos deste contrato, sem
a prévia e expressa autorizacdo da contratante.

Garantir que a equipe técnica seja alocada de maneira a preservar a rigidez das disposicdes contidas
no Termo de Referéncia e na proposta, sem que exista qualquer incompatibilidade com outros
projetos.

Responsabilizar-se pelas despesas decorrentes do refazimento dos SERVICOS/ SERVICOS em
desacordo com as exigéncias deste Contrato, do Termo de Referéncia, rejeitados, pelos atrasos
decorrentes da rejeicao, bem como por quaisquer penalidades que venham a ser impostas, de acordo
com as disposi¢cdes contidas em CONTRATO.

Responsabilizar-se, nos termos da legislacdo vigente, por todas as despesas, tais como tributos, mado de
obra, licencas, alvaras, encargos trabalhistas, previdencidrios, fiscais e comerciais, ou quaisquer outros
custos relativos e indispensaveis a perfeita execucdo do objeto, inclusive o recolhimento do Imposto
sobre Servicos de Qualquer Natureza — ISSQN ao Municipio do local da prestacdo do servico, durante
toda a execugdo contratual.

Manter, durante toda a execucdo contratual, as condi¢des de habilitacdo e qualificacao exigidas na
licitacdo.

8. ESTIMATIVA DA CONTRATACAO

O custo global estimado para a prestagdo dos servigos é de R$ 5.236.187,83 (cinco milhdes, duzentos e
trinte e seis mil, cento e oitenta e sete reais e oitenta e trés centavos), conforme planilha
orcamentaria(P.0) elaborada que é parte integralmente do Edital.

8.1. DAMETODOLOGIA APLICADA AS QUANTIDADES ESTIMADAS

A metodologia aplicada para calcular o quantitativo proposto neste ETP foi baseada no cadastro da
demanda de vagas para creche do municipio, e o quantitativo de vagas ofertadas, e o quantitativo dos
que precisam dessas vagas e do servico ofertado.



9. ESTIMATIVA DE PRECOS

O custo global estimado para a prestagdo dos servigos é de R$ 5.236.187,83 (cinco milhdes, duzentos e
trinte e seis mil, cento e oitenta e sete reais e oitenta e trés centavos), conforme planilha em anexo,
sendo dividido em 10 (dez) meses, conforme cronograma fisico financeiro (CFF).

10. RESULTADOS PRETENDIDOS

Os resultados pretendidos com a construcdo de uma creche municipal no municipio de SERRA
BRANCA-PB, incluem a criagdo de um ambiente seguro, acessivel e estimulante para o
desenvolvimento infantil, que atenda as necessidades educacionais e sociais das criancas da
comunidade. A nova creche devera proporcionar instalagbes modernas e bem equipadas, com
infraestrutura adequada para atividades pedagdgicas, recreativas e de cuidados diarios. Espera-se
também que a creche contribua para a melhoria da qualidade de vida das familias locais, oferecendo um
suporte essencial para os pais que trabalham, além de promover a inclusio social e o desenvolvimento
comunitario sustentavel.

11. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA SOLUCAO

Os itens da contratacdo apresentam conectividade, pois uma Unica obra pode demandar varios itens
de projetos (arquitetdnico, elétrico e hidraulico, etc), assim sendo, o parcelamento pode ocasionar
possiveis prejuizos, até solucdo de continuidade, isto posto, ndo ha justificativa para tal nos termos da
Sumula 247 TCU, transcrevo:

E obrigatéria a admissdo da adjudicagdo por item e ndo por prego global, nos editais das licitagdes
para a contratacdo de obras, servigos, compras e alienagdes, cujo objeto seja divisivel, desde que
ndo haja prejuizo para o conjunto ou complexo ou perda de economia de escala, tendo em vista o
objetivo de propiciar aampla participacado de licitantes que, embora nado dispondo de capacidade para a
execucdo, fornecimento ou aquisicdo da totalidade do objeto, possam fazé-lo com relacdo a itens ou
unidades auténomas, devendo as exigéncias de habilitacdo adequar-se a essa divisibilidade.

12. PROVIDENCIAS PARA ADEQUACAO DO AMBIENTE DO ORGAO
Justificativa Técnica para Obras Preliminares

A construgdo da Creche FNDE no Municipio de Serra Branca/PB exige terraplanagem, adequacio de
fundacao, infraestrutura elétrica e hidraulica como obras preliminares indispensaveis para atender
aos requisitos técnico-construtivos do Proinfancia, programa do FNDE que padroniza projetos como
Creche Pré-Escola Tipo 1 ou 2. Essas exigéncias garantem a técnica do terreno, dominialidade e
infraestrutura basica (agua, esgoto e energia), pré-requisitos para aprovacido do projeto pelo FNDE.

Necessidade de Terraplanagem

O terreno devera apresentar declividade maxima de 3% para implantagdo dos projetos-padrao, com
dimensdes minimas de 40m x 60m (Tipo 1) ou 45m x 65m (Tipo 1-R03 BIM), exigindo terraplanagem
para correc¢do topografica e nivelamento. Em Serra Branca/PB, solos regionais podem exigir essa etapa
para evitar assentamentos diferenciais e garantir a estabilidade estrutural da creche.

Adequacgido de Fundacao

Os Manuais do FNDE ainda parecem técnicos atestando compatibilidade da fundac¢ido-padrao com o
tipo de solo local, ou projeto alternativo se houver incompatibilidade, para suportar cargas da
edificacdo. Essa adequacdo previne patologias estruturais em creches, alinhando-se aos padrdes de

construcao, saude e sustentabilidade do Proinfancia.

Infraestrutura Elétrica e Hidraulica



A disponibilidade de energia elétrica, 4gua e esgotamento sanitario é pré-requisito para analise do
projeto, incluindo instalagcdes para cozinha, lavanderia, central de gas e sanitarios acessiveis. Essas
obras garantem o funcionamento imediato da creche pods-construcdo, com orientacdo otimizada para
eficiéncia energética e conforto ambiental.

13. DECLARACAO DE VIABILIDADE
Com base nas informacoes levantadas ao longo do Estudo Técnico Preliminar - ETP, e considerando as

metas estabelecidas, bem como seu alinhamento ao Plano Estratégico 2025- 2028, fica patente a
viabilidade da presente contrataciao que ora se propde.

Serra Branca - PB, Novembro de 2025.

KATIA CRISTINA DE CASTRO PASSOS
Secretaria Municipal de Educacio

CASSIO TARCELYS FREIRES NEVES
Engenheiro Civil

PEDRO ALEIXO DIAS DE MACEDO
Secretario de Administracdo e Finangas
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ANEXO VIII - MATRIZ DE ALOCACAO DE RISCOS - CONSTRUGCAO DE CRECHE (FNDE)

Objeto: Constru¢do de uma Creche com recursos do FNDE

Local: Municipio de Serra Branca/PB

Valor estimado: R$ 5.236.187,83 (Cinco milhdes, duzentos e trinte e seis mil, cento e oitenta e sete reais e oitenta e trés centavos)

Base legal: Lei n® 14.133/2021 — artigos. 62, XXVII; 22, §§12-49; 92, IX; e 103, §§1°-62.

Finalidade: Prevenir litigios, garantir o equilibrio econémico-financeiro e definir, de forma prévia, a responsabilidade pela ocorréncia de riscos
previsiveis.

1. Fundamentacao Legal

Art. 62, XXVII:
Define matriz de alocagdo de riscos como “a distribuicdo entre as partes dos riscos e das responsabilidades pelos eventos supervenientes a
contratacio, de acordo com sua capacidade de gestao e controle”.

Art. 22:
Dispde sobre o planejamento da contratacio, determinando a identificacdo e alocagio de riscos como etapa essencial, especialmente nos §§ 12
a4e

Art. 92, IX:
Estabelece que o contrato deve conter clausula sobre “a matriz de alocagdo de riscos, definindo a responsabilidade de cada parte pela ocorréncia
de determinados eventos”.

Art.103:
Disciplina os efeitos da alocagdo de riscos, incluindo o direito a recomposi¢ido do equilibrio econémico-financeiro (especialmente nos §§ 12 a 62).



2. Estrutura da Matriz
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~

Categoria de Risco Descn:u;ao o Probabilidade| Impacto Parte’ _M_ecaljlsmo de~ Obsef'v_a soes
Risco Responsavel | Mitigacdo / Gestao Juridicas
Falhas ou omissdes
no projeto basico Revisao técnica A 0
. . . - . N rt. 103, §32 - ri
Risco de Projeto ou executivo||Média Alto Contratante previa e aprovagao t OST .§3 ~ 5S¢0
. da Administracao.
fornecido pela formal.
Administragao.
Atrasos na
Risco de Licenciamento qbtengao . d.e . Obtengdo Previaj e 103, §22 - risco
. licengas ambientais||Baixa Alto Contratante antes da ordem de - )
Ambiental L PR : administrativo.
exigidas pelo 6rgao servico.
competente.
. . Dificuldade ha Planejamento Art. 62, XXVII - risco
Risco de Suprimento / entrega defly, . .. . P . ~
‘e s . «|[Média Médio ||[Contratada logistico antecipadol|sob gestao do
Logistica materiais devido a P
A e estoques minimos. ||contratado.
distancia ou greves.
Falta ou paralisacdo SE;rilpglgr;eSnto das Responsabilidade
Risco de Mao de Obra de trabalhadores da||Média Alto Contratada gac direta do
trabalhistas e plano
obra. oA contratado.
de contingéncia.
Chuvas intensas, . Art. 103, §4° -
. . enchentes ou Reajuste de prazos -
Risco de Condicdes . .- . . "llrecomposicdao  por
- estiagens que||Média Alto Compartilhado |conforme medigdes .
Climaticas Extremas C caso fortuito/forca
afetem 0 pluviométricas. )
maior.
cronograma.
. ~ Mudan Atualizaca Art. 103, §1°2, I -
Risco de Alteracdo de u.da ca de . tualizagao .t . 03,8 R
P legislacdo ou|Baixa Alto Contratante contratual e||direito a
Normas Técnicas C s RO o
normas aplicaveis reequilibrio recomposicao.
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[ee]

Ne)

. . Descricdo do - Parte Mecanismo de Observacgoes
Categoria de Risco 1 Probabilidade| Impacto 2 e ~ rvae
Risco Responsavel | Mitigacdo / Gestao Juridicas
durante a execucao. economico-
financeiro.
Aumento
. R i d d Contratada . . Art. 103, §1¢ II -
Risco de Variac¢ao de Custos inesperaco. N ... . . Clausula de reajuste e .§
preco de cimento,||Média Médio ||(salvo reajuste ~ reequilibrio quando
de Insumos . e repactuacao.
aco ou previsto) comprovado.
combustiveis.
Descoberta de Investigacao o
. A ~ L2 . . ||Art. 103, §3¢ -
Risco de Interferéncia tubulagcdes, rochas||, . . geotécnica  prévia;
N ~ |[Baixa Alto Compartilhado ~ eventos
Subterranea ou cabos nao compensacdo . e
: imprevisiveis.
mapeados. parcial.
Planejamento
. . . Atrasos no repasse . J . Art. 103, §5°¢ -
Risco de Liberacao de /1 financeiro e .
dos recursos|Média Alto Contratante responsabilidade
Recursos (FNDE) . cronograma L .
federais. s administrativa.
ajustavel.
A ica . ~
Risco de Fiscalizacao atlliii/(; I;) medlci?l’ Designagdo formaljArt. 92, IX -
. § provag Média Médio |[Contratante de gestor e fiscal do|jjobrigacdo da
Deficiente recebimento de > N
contrato. Administracio.
etapas da obra.
~ Mul
. . Atraso na execuc¢ao uta§ ®lart. 92 e 103 -
Risco de Descumprimento e .- penalidades o
sem justificatival|Média Alto Contratada . responsabilidade
Contratual L previstas no .
técnica. contratual direta.
contrato.
. . Eventog . . Suspens,a(.) Art. 103, §4° -
Risco de Caso Fortuito ou |imprevisiveis como|, . Muito . temporaria el .
. . Baixa Compartilhado . hipétese de
Forc¢a Maior pandemia, guerra, alto recomposicao e
. reequilibrio.
catastrofes contratual.
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. . Descricdo do - Parte Mecanismo de Observacgoes
EEEIN B IHEED Risco Hrebabli e | Erpacts Responsavel || Mitigacao / Gestio Juridicas
naturais. | [ [ | |
Risco de Sesuranca e Satide Acidentes de Cumprimento de
g ¢ trabalho na||Média Alto Contratada normas NR e uso de||CLT e art. 22, §3°.
no Trabalho <
execucdo da obra. EPIs.
pD:cI)ls:iedades ) Seguro de
Risco (!e_Respons?bllldade vizinhas ou  a|[Baixa Alto Contratada resp onsabilidade Art. 22, §4°.
Civil / Terceiros . civili e plano de
terceiros durante a L
contingencia.
obra.
Mudanca
significativa no Termo aditivo com
Risco de Alterac¢ao de Escopo |[objeto por||Baixa Alto Contratante reequilibrio Art. 103, §19, 1.
necessidade financeiro.
publica.
Risco de Atrasos no Interdicoes de via, Planejamento
Cronograma por eventos locais,||[Média Médio |[Contratante conjunto com  ofArt. 22, §22.
Interferéncias Publicas eleicoes, etc. municipio.
Reclamagdes de Exigéncia de
Risco de Inadimplemento |empregados oul|, . 1. comprovacdo de||Art. 92, IX e art. 121
Trabalhista/Subcontratual [fornecedores nao Média Alto Contratada quitagdo e|/da Lei 14.133.
pagos. retencoes.
Prestacao de
Risco de Garantia de Insuficiéncia dal|,, . garantia conforme L
Execucao garantia contratual. Baixa Alto Contratada art. 96 da Lei Obrigagdo legal
14.133.
Risco de Df:saproprla(;ao ou Descob?rta de Baixa Alto Contratante Regql?rllzagealo. Rlscg . .
Ocupacao Irregular do ocupagoes no fundiaria prévia. administrativo.




1G9

ESTADO DA PARAIBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA

Categoria de Risco Des;x;ist;cz”:)o do Probabilidade||Impacto Resg?);tseével M il\t/[igz?;gci)s;n((;)ei(:ﬁo Ol;lsli;'(;/{acg(”;es
D‘ Terreno Hterreno da obra. H “ | H |
N Comunicagdo prévia
‘Insttucional e Social |comunidade local, |02 Bairo |Compartithado. |G °F P lare 22,51
ruidos.

3. Clausula Contratual Recomendada

“A Matriz de Alocagdo de Riscos integrara o futuro contrato e define, de forma expressa, as responsabilidades de cada parte pelos eventos
supervenientes a contratacdo, nos termos dos arts. 62, XXVII; 22; 92, IX; e 103 da Lei n® 14.133/2021. A recomposicdo do equilibrio econdmico-
financeiro dar-se-a conforme a ocorréncia e comprovagio dos eventos nela previstos.”

4. Observacdes Finais

Serra Branca/PB, em 03 de outubro de 2025.

Nome: CASSIO TARCELYS FREIRES NEVES

CREA/CAU: 161.912.112-3
ENGENHEIRO(A) CIVIL

Esta matriz deve ser anexada ao edital e ao contrato, conforme o art. 92, IX.
A atualizacao da matriz pode ser feita a qualquer tempo, mediante termo aditivo, se surgirem novos riscos relevantes (art. 103, §62).

A elaboracdo deve contar com o apoio da assessoria técnica e juridica do Municipio, para validar a aderéncia ao projeto do FNDE e as
normas da engenharia civil.
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ANEXO IX - MAPA DE RISCOS DA CONTRATACAO
1. Identificacao

Objeto: Construcdo de uma Creche com recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educacdo — FNDE, conforme padrdes do Programa
Proinfancia.

Local: Municipio de Serra Branca/PB.
Valor estimado: R$ 5.236.187,83 (Cinco milhdes, duzentos e trinte e seis mil, cento e oitenta e sete reais e oitenta e trés centavos).

Base legal: Lei n2 14.133/2021, especialmente os arts. 62, XXVII; 11, §19, VI; 22; 25; 37; 42; 117 e 174, que tratam da gestdo e alocacdo de riscos
nos contratos administrativos.

Responsavel pela elaboracgio: Secretaria Municipal de Infraestrutura / Setor de Engenharia.
2. Finalidade do Mapa de Riscos

O presente documento tem por finalidade identificar, classificar, alocar e mitigar os principais riscos associados a contratacio e execucio da
obra de construcdo da Creche municipal, de modo a assegurar o equilibrio econdmico-financeiro do contrato, a adequada execuc¢ido do objeto e a
conformidade com os padrdes técnicos exigidos pelo FNDE.

O mapa de riscos foi elaborado considerando as diretrizes da Lei n? 14.133/2021, os manuais e orientagdes técnicas do FNDE (Proinfancia),
além das boas praticas de gestdo de projetos e de engenharia publica.

3. Metodologia
Os riscos foram classificados de acordo com:

e Probabilidade: Baixa, Média ou Alta.
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Severidade (impacto): Baixa, Média ou Alta.

Nivel de risco: combinacio dos dois fatores (Baixo, Médio, Alto ou Critico).

Alocacgao: parte responsavel (Contratante, Contratado, FNDE ou Compartilhado).

Medidas mitigadoras: aces preventivas ou corretivas para reduzir a probabilidade e/ou o impacto.

4. Mapa de Riscos Detalhado

4.1. Riscos de Projeto e Licenciamento

Cédigo|Risco Causas Impactos Nivel ||Alocagio Medidas Mitigadoras
L Revisdo prévia dos projetos,
) , Falhas de compatibilizacdo .p. L proJ
Projeto executivo ) compatibilizacdo integral,
; entre projetos Retrabalhos, . N ,
R001 |lincompleto ou oA o Critico||Contratante/Contratado||conferéncia por engenheiro
. , arquitetonico, estrutural e [|aditivos, atrasos , L,
incompativel responsavel e aprovacio técnica
complementares .
antes da licitagdo
Auséncia ou . . . Obter licencas antes da ordem de
Falta de licenciamento Suspensao da obra, .
demora na ) L . . Servigo; prever cronograma
R002 . ambiental, sanitario ou do |jsanc¢des Critico||Contratante ; 3
obtencado de ) . , compativel e clausula de
Corpo de Bombeiros administrativas

licengas e alvaras

suspensdo por fato administrativo

4.2, Riscos de Terreno e Geotecnia
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Coédigo|Risco Causas Impactos Nivel ||Alocagio Medidas Mitigadoras
Sondagem Realizar sondagens complementares
Condicdes de solo . g Aditivos, atrasos, . % p ,
R003 ) : insuficiente, presenca ) . Alto |[|Contratante |lantes da licitagdo e prever clausula de
divergentes do projeto L. redimensionamento o N .
de lencol freatico reequilibrio econémico-financeiro
Ocorréncia de Histérico L L Diligéncia prévia sobre o terreno e
L ) Paralisacdo e obrigacdes||. , .. . , .
R004 |lcontaminagdo ou desconhecido do legais Médio||Compartilhado||clausula de procedimento em caso de
achados arqueolégicos |terreno & achados
4.3. Riscos Contratuais e de Planejamento
Codigo|Risco Causas Impactos Nivel ||Alocacio |Medidas Mitigadoras
Utilizar custos referenciais atualizados (SINAPI),
Subestimacao do Planilha de custos Aditivos e . L. , ( )
R0O05 ) . Critico||Contratante||prever reserva orcamentdaria e clausulas de
or¢amento desatualizada paralisa¢des :
reajuste
Interferéncias Obras simultaneas ou ||Atrasos e custos L Planejamento logistico prévio, controle de
R0O06 o o . Médio ||Contratado ) & P
externas ou logisticas |[restricdoes de acesso indiretos acessos e armazenamento adequado
4.4. Riscos de Fornecimento e Execucao
Cédigo||Risco Causas Impactos Nivell|Alocacdo |Medidas Mitigadoras
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Coédigo|Risco Causas Impactos Nivel||Alocacdo |Medidas Mitigadoras
. L Planejamento de suprimentos,

Atraso de fornecimento|[Falhas no mercado, Atrasos e substitui¢cdes .
R007 . ) ) ) Alto |/Contratado||alternativas de fornecedores e

de materiais ruptura de cadeia indevidas

cronograma detalhado
N Contratagdo de ~ - . s - e s

Subcontratacio Execucio deficiente e Exigir autorizacdo prévia da fiscalizacdo e
R0O08 ||. empresas sem , ) Alto ||Contratado .

irregular e passivos trabalhistas comprovacao técnica dos subcontratados

qualificacdo
4.5. Riscos Trabalhistas e de Seguranca
Codigo|Risco Causas Impactos Nivel ||Alocacdao |Medidas Mitigadoras
Falta de EPl e Lesoes, paralisacoes " Implantacdo de PCMAT, treinamentos
R009 ||Acidentes de trabalho ) p ¢ Critico||Contratado p ) ¢ )
treinamento e multas periddicos e seguro de acidentes

Greves ou paralisa¢des da ||Atrasos salariais, mas . L Cumprimento da legislacio trabalhista e
RO10 - vesoup ¢ . Interrupgao da obra ||Médio ||Contratado u P L gislag

mao de obra condigoes didlogo com sindicatos
4.6. Riscos de Qualidade e Conformidade Técnica
Cédigo||Risco Causas Impactos Nivel||Alocacio Medidas Mitigadoras
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Coédigo|Risco Causas Impactos Nivel||Alocacio Medidas Mitigadoras
. Materiais e técnicas N Inserir especificagdes FNDE no

Inobservancia dos N Reprovacgdo e i .. . ..
RO11 ~ fora do padrao Alto |Contratado/Contratante||edital e exigir ensaios de materiais e

padrdes FNDE R retrabalho ) ) ..

Proinfancia vistorias técnicas

Falta de acessibilidade||[Execugdo fora das Vistoria reprovada Fiscalizagdo técnica permanente e

R012 ¢ P Alto |(|Contratado ¢ P

conforme normas

NBRs e legislagdes

e acdes judiciais

checklists de conformidade

4.7. Riscos Financeiros e de Pagamento

Codigo||Risco Causas Impactos Nivel||Alocagao Medidas Mitigadoras

Atraso no Falhas no SIMEC Interrupgao da Acompanhamento ativo das etapas e
R013 |repasse do - Pe Alto ||[FNDE/Contratante mp _ etap

FNDE documentacio incompleta |execucdo envio tempestivo da prestacio de contas

o Paralisacdo e Exigir garantias contratuais e

Faléncia do , I . . . . A

R014 contratado M4 gestdo financeira necessidade de nova ||Alto [|Contratado comprovacdo de capacidade econdmico-
licitagdo financeira

4.8. Riscos Legais e de Integridade
Cédigo||Risco Causas Impactos Nivel ||[Alocacio |Medidas Mitigadoras
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Coédigo|Risco Causas Impactos Nivel ||Alocacdo |Medidas Mitigadoras
Fraudes ou conluios ||Falta de controles Anulacdo do certame e L. Procedimentos eletrénicos, controle
R0O15 L i o Critico||Contratante i i ..
em licitacao internos responsabilizacao de integridade e publicidade dos atos
Impugnacgdes ou Edital com vicios ou falta - o Revisao juridica prévia e respostas
RO16 e .. Suspensao da licitacao Alto ||Contratante . .
acoes judiciais de transparéncia formais as impugnacdes
4.9. Riscos Ambientais e Climaticos
Codigo|Risco Causas Impactos Nivel ||Aloca¢io Medidas Mitigadoras
Chuvas intensas e Sazonalidade e Atrasos e danos L1 ) Planejamento do cronograma para
RO17 ) . o Médio||Compartilhado ; J g p .
alagamentos drenagem insuficiente ||materiais periodo seco e cobertura de materiais
Furtos, vandalismo ou Con Perdas financeiras||_, .. Seguro patrimonial e vigilancia
RO18 ||, . . ) Falta de vigilancia Médio||Contratado g p g
incéndio no canteiro e atrasos permanente
4.10. Riscos de Entrega e P6s-Obra
Cédigo||Risco Causas Impactos Nivel ||Alocagio Medidas Mitigadoras
Reprovacio na vistoria |[|Falhas de acabamento ou |/Atraso na entrega e Checklists de conformidade
RO19 ) P ¢ o & Alto ||[Contratado/Contratante|| . o .
final documentacdo incompleta |[retrabalho e inspecgdes intermediarias
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Coédigo|Risco Causas Impactos Nivel ||Alocagio Medidas Mitigadoras
Custos de
Descumprimento de Clausula de garantia e
R020 P Falta de assisténcia técnica |[manutengio ao Médio||Contratado &

garantia pds-obra

Municipio

seguro de desempenho

5. Diretrizes de Gestao e Monitoramento

Plano de Gestao de Riscos: devera ser elaborado e atualizado trimestralmente pelo fiscal do contrato, conforme art. 42, §32, da Lei n®

14.133/2021.

Responsabilidade Compartilhada: os riscos deverao ser tratados conforme a matriz de alocacdo aqui definida, observando-se que os
riscos decorrentes de fato imprevisivel ou forca maior poderao ensejar reequilibrio econdmico-financeiro.

Garantias Contratuais: sera exigido seguro-garantia no percentual minimo de 5% do valor contratual, podendo ser majorado conforme

o porte e a complexidade da obra.

Fiscalizacio e Relatdrios: o fiscal e a equipe técnica da Secretaria de Infraestrutura deverdo manter registros mensais de

acompanhamento fisico-financeiro e de ocorréncia de riscos.

Comunicacdo com o FNDE: qualquer evento de risco que possa afetar o cronograma fisico-financeiro devera ser comunicado ao FNDE
no sistema SIMEC, acompanhado das providéncias corretivas adotadas.

RevisoOes e Atualizagdes: a presente matriz podera ser revista a cada etapa da obra, com inclusio, exclusdo ou reclassificacdo de riscos

conforme a evolugao do projeto.

6. Conclusao
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A elaboracdo deste Mapa de Riscos atende ao disposto na Lei n? 14.133/2021, permitindo a identificacdo prévia de eventos que possam

comprometer o sucesso da contratacdo, assegurando a execucdo eficiente, transparente e segura da obra publica financiada com recursos do
FNDE.

Serra Branca/PB, 03 de outubro de 2025.

Secretaria Municipal de Infraestrutura/Setor de Engenharia

Nome: CASSIO TARCELYS FREIRES NEVES
CREA/CAU: 161.912.112-3
ENGENHEIRO(A) CIVIL



%ﬂ “ﬁ-gs

ESTANO DA AR,
PREFEITURA MUNICIZAL DF SERR

ANEXO X - DECLARACAO DE CONHECIMENTO DO LOCAL

OBJETO: CONSTRUCAO DE CRECHE DE EDUCACAO INFANTIL NO LOTEAMENTO IDEAL, NO
MUNICIPIO DE SERRA BRANCA/PB-FNDE- CRECHE TIPO I. PROPOSTA N2 02853/2024

1. DECLARAGAO DE CONHECIMENTO DO LOCAL

MODELO
DECLARACAO DE CONHECIMENTO DO LOCAL DE EXECUCAO DOS SERVICOS

A Licitante (NOME DA EMPRESA), inscrita no CNPJ/MF n? (CNP] DA EMPRESA), por seu
representante legal (ou responsavel técnico) abaixo assinado, declara, sob as penalidades da lei, de
que conhece o local onde serdo executadas as obras, se inteirou dos dados indispensaveis a
apresentacdo da proposta, e que 0os pregos a serem propostos cobrirdo quaisquer despesas que
incidam ou venham a incidir sobre a execucdo das obras, tendo obtido todas as informacoes
necessarias para a elaboracdo da proposta e execucdo do contrato.

Cidade, __/__ /2025

Assinatura do representante legal

Nome:

Funcao:
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ANEXO XI - DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS EDO BDI

OBJETO: CONSTRUCAO DE CRECHE DE EDUCACAO INFANTIL NO LOTEAMENTO IDEAL, NO
MUNICIPIO DE SERRA BRANCA/PB-FNDE- CRECHE TIPO I. PROPOSTA N2 02853 /2024
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1. DETALHAMENTO DO BDI

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA/PB
COMPOSICAO DE BDI (SEM DESONERACAOQ)

02853/2024

OBRA: CONSTRUCAO DE CRECHE DE EDUCAGCAO INFANTIL NO LOTEAMENTO IDEAL, NO
MUNICIPIO DE SERRA BRANCA/PB-FNDE- CRECHE TIPO I - PROPOSTA N¢

LOCAL: SERRA BRANCA/PB

ITEM DISCRIMINAGAO %
1 |ADMINISTRACAO CENTRAL (AC) 5,50
2 |SEGURO E GARANTIA (SG) 0,80
3 |RISCO (R) 127
4 |DESPESAS FINANCEIRA (DF) 1,23
5  |LUCRO (L) 7,73
6 |TRIBUTOS (T) 6,15
PIS 0,65
COFINS 3,00
1SS 2,50
CPRB
TOTAL 25,00

* CONFORME CODIGO TRIBUTARIO

BDI = [[{(1+(AC/100 +R/100+SG/100+))*(1+DF/100)*(1+L/100)}/(1-T/100)]-1]*100

Declaro que, conforme legislacdo tributaria Municipal, base de calculo do ISS corresponde a
50,00% do valor deste tipo de obra, incide ISS com aliquota de 5,00%

adequada para a Administracido Publica

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuicdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta
adotado para elaboracdo do or¢camento foi SEM Desoneracgdo, e que esta é a alternativa mais

SERRA BRANCA

MICHEL ALEXANDRE PEREIRA MARQUES
PREFEITO

CASSIO TARCELYS FREIRES NEVES
ENGENHEIRO(A) CIVIL - CREA/CAU: 161.912.112-3
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PREFEFFUIRA MIUNTCIHZAL VE SERIRA BRANCA

2. DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS- PARAIBA

PARAIBA VIGENCIA A PARTIR DE 01/2025

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MAO DE OBRA

Fonte: Informacio Dias de Chuva - INMET- CAIXA ECONOMICA FEDERAL

COM DESONERACAO SEM DESONERACAO
CODIGO |DESCRICAO HORISTA |MENSALISTA | HORISTA MENSALISTA
% % % %
RUPO A
Al INSS 5,00% 5,00% 20,00%  20,00%
A2 SESI 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%
A3 SENAI 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%
A4 INCRA 0,20% 0,20% 0,20% 0,20%
A5 SEBRAE 0,60% 0,60% '0,60% 0,60%
A6 Salario Educagédo 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%
A8 FGTS 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%
A9 SECONCI 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
A Total 21,80% 21,80% 36,80% |3 6,80%
RUPO E
B1 Repouso Semanal Remunerado 18,02% N3io incide 18,02% Nio incide
B2 Feriados 4,31% N3o incide 4,31% Nio incide
B3 Auxilio - Enfermidade 0,86% 0,65% 0,86% 0,65%
B4 132 Salario 10,96% 8,33% 10,96% 8,33%
B5 Licenga Paternidade 0,07% 0,05% 0,07% 0,05%
B6 Faltas Justificadas 0,73% 0,56% 0,73% 0,56%
B7 Dias de Chuvas 2,04% Nao incide 2,04% Nao incide
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,10% 0,07% 0,10% 0,07%
B9 Férias Gozadas 9,76% 7,42% 9,76% 7,42%
B10 Salario Maternidade 0,03% 0,03% 0,03% 0,03%
B Total 46,88% 17,11% 46,88% (17,11%
GRUPO C
C1 Aviso Prévio Indenizado 4,53% 3,45% 4,53% 3,45%
C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,11% 0,08% 0,11% 0,08%
C3 Férias Indenizadas 4,29% 3,26% 4,29% 3,26%
C4 Deposito Rescisdo Sem Justa Causa 2,96% 2,25% 2,96% 2,25%
C5 Indenizacdo Adicional 0,38% 0,29% 0,38% 0,29%
C Total 12,27% 9,33% 12,27% 9,33%
Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B (sem
D1 considerar INNS sobre 132, conforme Lei n? 9,67% 3,31% 17,25% 6,30%
14.973/2024)
Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio
D2 Trabalhado e Reincidéncia do FGTS sobre  0,39% 0,29% 0,40% 0,31%
Aviso
Prévio Indenizado
D Total 10,06% 3,60% 17,65% 6,61%
TOTAL(A+B+C+D) 91,01%  |51,84%
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ANEXO XII - PLANILHA ORCAMENTARIA

PLANILHA ORCAMENTARIA.................

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

OBJETO: CONSTRUCAO DE CRECHE DE
EDUCACAO INFANTIL NO LOTEAMENTO
IDEAL, NO MUNICIPIO DE SERRA
BRANCA/PB-FNDE- CRECHE TIPO L.
PROPOSTA N202853/2024



